ORCAMENTO RESUMO

OBRA: REFORMA - SALA - ESCOLA ARUANDA - IFPB.

MES REFERENCIA DA PROPOSTA: MARGO/2018
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ITEM DISCRIMINACAO TOTAL ITEM (R$) % BDI (25,22%) V.TOTAL(R$)
1.0  |SERVICOS PRELIMINARES 118,46 0,69 29,88 148,34
ALVENARIAS DE VEDACAO E
2.0 |DIVISORIAS 2.162,94 12,67 545,49 2.708,44
3.0 |ESQUADRIAS 1.571,01 9,20 396,21 1.967,22
4.0 |REVESTIMENTO 669,23 3,92 168,78 838,00
50 |PINTURA 1.415,45 8,29 356,98 1.772,42
6.0 |PISO 427,35 2,50 107,78 535,13
7.0 |INSTALACOES ELETRICAS 6.786,97 39,76 1711,67 8.498,64
8.0 |CLIMATIZACAO 1.365,08 8,00 344,27 1.709,35
9.0 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 2.307,60 13,52 581,98 2.889,58
10.0 |SEVICOS COMPLEMENTARES 244,47 1,43 61,66 306,13
TOTAL 17.068,56 100,00
BDI (25,22%) 4.304,69
TOTAL GERAL 21.373,25 R$ 21.373,25




