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ANEXO |
PROJETO BASICO
(Processo Administrativo n°® 23381.002437.2020-06)

1. OBJETO

1.1.  Contratacdo de empresa especializada de Engenharia para execugédo da Reforma do
Campus Avangado Cabedelo Centro do IFPB em conformidade com as disposi¢des deste
Projeto Basico.

1.2. O objeto da licitagcido tem a natureza de obra de engenharia / servico comum de
engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

2. VALOR ESTIMADO DA OBRA

Conforme planilha orgamentaria anexa ao processo, o valor estimado da obra é de R$
134.337,47 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos
). Nos termos do artigo 102 da Lei 12708/2012 as fontes de pesquisa de pregos foram o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na
internet, pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, e ORSE,

3. JUSTIFICATIVA

O Projeto foi elaborado para atender as necessidades do campus avangado Cabedelo Centro
quanto as demandas apresentadas no oficio 2/2020 COADAV/DCACC/REITORIA/IFPB e
posteriormente confirmadas via parecer técnico. Obijetiva-se, dessa forma, sanar os problemas
apresentados, atendendo as normas hidrossanitarias e de instalagoes prediais de aguas pluviais,
oferecendo assim, melhores condi¢des de trabaiho e de aprendizagem a comunidade académica.

4, VISTORIA

4.1 Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, os concorrentes poderdo
realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente comercial, devendo o
agendamento ser efetuado até um dia antes da realizagédo do certame.

4.2 A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderad embasar posteriores
alegagOes de desconhecimento das instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. EXECUCAO DOS SERVICOS q
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5.1 A execucdo dos servigos sera iniciada em até 10 dias apds a assinatura do respectivo
contrato quando a empresa devera comunicar formalmente ao IFPB. O prazo de execugao e as etapas
da obra deverao observar o cronograma fisico- financeiro.

511 O regime de execucdo adotado sera de empreitada por prego unitario.

5.1.1.1 Com fundamento na lei n°® 12.462/11, na qual admite em seu artigo 8°, inciso |, a
adocao do regime de execugéo de empreitado por prego unitario, dessa forma, justificamos a adogéo do
citado regime para a presente contratagao pelos seguintes motivos:

5.1.1.2 Considerando que a obra em comento, por sua natureza, estd sujeita a
modificacdo das quantidades dos servigos e dos materiais relativos as parcelas de maior relevancia e
de valor significativo; Ademais, na contratagao pelo regime de execugao por prego unitario, no caso da
ndo realizacdo das quantidades contratadas, essas ndo serdo pagas, pois, caso nao tenha havido
necessidade da utilizacdo das quantidades estimadas para execugao da etapa, a administracdo
beneficia-se com o pagamento inferior ao valor contratado para a respectiva etapa, trazendo assim
maior economicidade permitindo ainda uma fiscalizagao mais precisa.

5.1.1.3 Por fim, em razado do Acérdao n° 1.977/2013-Plenario/TCU, a qual recomenda
que o Regime por prego unitario seja utilizado nos casos em que o objeto, por sua natureza, possua
uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, ja que nao obstante os cuidados
no projeto basico para quantificar adequadamente os itens de servigo, sempre podera haver uma boa
margem de indeterminagao, como € o caso dos servicos em comento. Isto posto, consideramos
reforcada e evidenciada a necessidade da adogdo da Empreitada por Prego Unitario para o
procedimento em tela.

5.1.2 O projeto executivo sera realizado concomitantemente com a execugao dos servigos (art.
7°,81° Lei 8.666/93) e a cargo da Contratada.

5.2 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes  neste  Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

5.3 A obra sera recebida definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.4 Na hipétese de a verificacao a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

5.6 A utilizagao do regime diferenciado de contratagdo ~ RDC, por parte deste Instituto Federal,
encontra guarida no §3° do artigo 1° da Lei n® 12.462/2011, o qual assim expde: “§ 3° Além das
hipéteses previstas no caput, o0 RDC também ¢é aplicavel as licitagdes e aos contratos necessarios a
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realizagcao de obras e servigos de engenharia no ambito dos sistemas publicos de ensino e de pesquisa,
ciéncia e tecnologia. * Nesse sentido, vislumbra-se que o objeto da presente licitacdo esta abrangido
pela autorizagdo definida pela lei do RDC por se tratar de ‘Obras e Servigos de Engenharia”, e o
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, enquanto instituicdo de ensino, esta
autorizada a valer-se dos procedimentos préprios do RDC para efetivagdo desta contratagdo. Além
disso, oportuno ressaltar que a opcéao pelo RDC tem por objetivo, superando o modelo tradicional de
licitagbes instituido pela Lei n® 8.666/93, ampliar a eficiéncia na contratacdo, possibilitar maior
competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isondémico, buscar maior simplificagao,
celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio dos recursos publicos
disponiveis para este fim, bem como a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragédo
publica.

6. JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Considerando que os servigos consistem em apenas um objeto a ser prestado por empresa
especializada, ndo ha vantajosidade econémica no parcelamento do objeto (Acordao TCU 1.214/2013 -
Plenario).

O parcelamento dos itens ndo se mostra uma opgdo viavel, levando em consideragao o
mercado fornecedor, ndo é verificado o beneficio do parcelamento da contratagio, pois este levaria a
perda de escala e ndo mostra um melhor aproveitamento do mercado e nem a ampliagdo da
competitividade.

Ademais, nota-se que o parcelamento resultaria no aumento de custos com a gestédo e
fiscalizagio dos contratos, sem, por outro lado, existir uma contrapartida econémica.

Logo, observa-se que, neste caso, o parcelamento ndo traz beneficios a administragao.
Primeiro, porque traria um maior custo administrativo decorrente da gestéo e fiscalizagdo de um numero
maior de contratos. Perder-se-ia também em economia de escala, visto que os custos fixos das
empresas contratadas diluir-se-ia em um numero menor de quantitativos fornecidos.

Por fim, destaca-se que o parcelamento da solugdo ndo trara ampliacao da competitividade,
visto que a natureza dos itens parcelados sao idénticos e pertencentes a um mesmo nicho de mercado,
isto €, o de empresas de Prestacdo de Servicos Comuns de Engenharia. Disto resulta que as mesmas
empresas participardo de todos os itens da licitagdo, sem ganhos econémicos ou de competitividade.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigactes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

7.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo;
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7.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

75 Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada
7.6 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apods seu recebimento;

7.7 Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢ao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;.

7.8 N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

7.8.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

7.8.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.8.3 promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacido e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

7.8.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

79 Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

7.10  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

7.11  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.11.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
7.11.2 comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

7.11.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.11.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartoric de Registro de Imoveis;

7116 a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

7.12  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA ’\ .
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8.1 Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,

com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta.

8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

8.3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

8.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢éo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, cu dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, alem de
prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual EPI,

8.7 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do Sservigo;

8.8 Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere
responsabilidade a Contratante;

8.9 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacbes relativas a execucgao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico,

8.10 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
8.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

0s a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

8.12 Relatar a Contratante toda e qualql.fer irregularidade verificada no decorrer da presta¢ao
dos servigos;
8.13 Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na

condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condig6es de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagao; ~
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8.15 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
8.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacdo de servigo

para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

8.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

8.18 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

8.19 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e techologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, hormas e legislagao;

8.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.21 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

8.22 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa téchica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de
terceiros.

8.23 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

8.24 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.25 Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.26 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, ha forma da legislacao aplicavel,

8.27 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.28 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

8.29 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
N
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parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacOes;

8.30 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizagcdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

8.31 Promover a organizacio técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢cbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

8.32 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.33 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprova¢ao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.34 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagao das
atividades em relacao ao cronograma previsto.

8.35 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

8.36 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressido da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

8.37 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugido Normativa
SLTI/IMPOG n® 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

8.38 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
8.39 Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
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Utillizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

8.40 Documento de Origem Florestal DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséao
de tal licenga obrigatdria.

8.40.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

8.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolugéo n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos Seguintes termos:

8.42 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso;

8.43 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.43.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

8.43.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

8.43.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo). deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.43.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

8.44 Em nenhuma hipdotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

8.45 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
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Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15112, 15113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

8.46 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.47 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.48 Na execugado contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisiagéo
correlata;

8.49 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

8.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior,
por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.50.1 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

8.51 Providenciar, conforme o caso, as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aocs 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao,
etc.);

8.52 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes acs segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucéo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao
e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicago correta
nos trabalhos: W
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8.53 A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes tecnicas,
incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

8.54 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e & Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT,;

8.55 Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

8.56 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio & execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responséveis pela elaboragédo do projeto basico, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

8.57 No caso de execugao de obra:

8.57 1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagéo em vigor e
ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;

8.57.2 Aceitar que a Administragdo PUblica ndo se vincula as disposigoes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

8.57.3 Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que

efetivamente participarem da execugéo do contrato; “
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8.574 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
8.57.5 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do

cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

8.57.6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situagao seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execug¢do dos servigos objeto do contrato;

8.57.7 Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

8.58 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

8.59 Realizar a transigo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos Servigos.

860 Arcar com o o6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

8.61  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem comc
as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

8.62 Responsabilizar-se pelo cumprimen’ro das obrigagoes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivailentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

8.63 A contratada devera considerar os critérios e praticas sustentaveis previstas no Decreto
n°® 7.746/2012, em especial no seu Art. 4°:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

§—
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Il — maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

IV maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V'  maior vida util € menor custo de manuteng¢ao do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VII - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas
obras; e

VIl - utilizacdo de produtos florestais madeireiros € ndo madeireiros originarios de
manejo florestal sustentavel ou de.reflorestamento.

9. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

9.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacado dos servicos e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

9.2 O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necesséaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢ao dos servigos e do contrato.

9.3 A verificacdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

94 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual & produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

9.5 A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigcos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacfes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico, no contrato e na legislacdo vigente, podendo cuiminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.8 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes tecnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
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na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.9 As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao
ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigcdes, figue assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

9.10 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.11 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagcao da
execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos
servigos realizada.

9.12 Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao
de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

9.13 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

9.14 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

9.15 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos.

9.16 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.17  No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

9.17.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto: -,

|~
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9.17.2

9.17.3

9.17.4

9.17.5

9.17.6

9.17.7

9.17.8

ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando
for devido;

aos depositos do FGTS; e

ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em
seus nomes, por meio da apresentagcao de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

oficiar os o0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias €
para com o FGTS;

9.18 As disposicoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente ¢
contratagao.

DA SUBCONTRATAGAO

10.1  Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

11. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.

11.1  E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do
contrato; nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracao a continuidade do contrato.

DA QUALIFICAGCAO TECNICA
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12.1 A comprovacgao da qualificacao técnica da licitante vencedora do certame dar-se-a nos
termos do Edital.

12.2  Para a comprovacao da qualificagdo técnica, ndo se admitira atestado(s) de fiscalizacéo
da execucgao de obras/servi¢cos;

12.3 Os atestados de capacidade técnica profissional apresentados deverdo constar na
Certidao de Acervo Técnico CAT, emitida pelo respectivo CREA;

12.4  Nas(s) Certidao (6es) de Acervo Técnico — CAT, citada(s) no item “QUALIFICACAO
TECNICA’ do Edital, solicita-se que sejam destacadas as informacdes de interesse para
esta licitacao;

12.5 Nao sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, em andamento ou
em consorcio com outras empresas;.

12.6  As certiddes do CREA emitidas via internet terdo a sua aceitacao condicionada a
verificagdo da autenticidade pela rede de comunica¢do internet ou junto ao 6rgao

emissor;

13. QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA:

13.1  Comprovacao da capacidade técnico-operacional, mediante apresentagao de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢ao de obra de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagio, dos seguintes servigos:

s Execucdio de 80 m (oitenta metros ) de Calha em Coberta.
e Execugfo de 336 m? (trezentos e trinta e seis metros quadrados) de Revisdo em Coberta.

14. QUANTO A CAPACIDADE TECNICO0-PROFISSIONAL:

14.1 Comprovac¢ado da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registr¢
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugio dos seguintes servigos:

s Execucao de servicos em Coberta.

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de
ateé 30 (trinta) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

14.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis. '
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14.3. A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.4. Apos tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas
as reclamacgbes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servigos empregados na execugdo do contrato.

14.7. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato ssja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo do prazo.

14.8. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

14.10. A aprovagdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

14.11. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia
com suas atribuigoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.12. quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.13. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega .do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo. '
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14.14. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

14.15. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.16. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

14.17. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

14.18. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo

16. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e da Lei n® 12.462 de
2011.

16.1.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndc acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

16.1.2 multa moratoria de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por ocorréncia,
até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

16.1.3 Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,

no caso de inexecugao total ou parcial do objeto;

16.2 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

16.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sancgbes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

16.4 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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17. ANEXOS P\/ —

Constituem-se anexos deste Projeto Basico os seguintes documentos:
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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETOS COMPLEMENTARES
ESPECIFICACOES DA OBRA

Joao Pessoa, 16 de abril de 2020
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Assinatura do Servidor Responsavel

Com fundamento no artigo 7°, §5° da Lei 12.462/11, aprovo o Projeto basico.
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