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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,97R$                       

1.1 97622/SINAPI
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento. AF_12/2017

m³ 0,33  R$                        33,24  R$                       10,97 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 866,37R$                     

2.1 93358/SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m3           10,73  R$                        50,71  R$                    543,86 

2.2 96995/SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3           10,49  R$                        30,75  R$                    322,50 

3.0 ESTRUTURA 17.484,86R$                

3.1 74141/001/SINAPI
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

m²             9,00  R$                        70,54  R$                    634,86 

3.2 Cotação ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA COMPLETA unid             1,00  R$                 16.850,00  R$               16.850,00 

4.0 PAVIMENTAÇÃO 351,52R$                     

4.1 95241 - SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura
de 5cm. AF_07/2016

m²             7,29  R$                        18,49  R$                    134,79 

4.2 87755 - SINAPI
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo

mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm. af_06/2014
m²             7,29  R$                        29,73  R$                    216,73 

5.0 ALVENARIA 760,32R$                     

5.1 87495 - SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9X19X19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor
que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. AF_06/2014

m²           14,40  R$                        52,80  R$                    760,32 

6.0 REVESTIMENTO 710,78R$                     

6.1 87894 - SINAPI

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas 

de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço

1:3 com preparo em betoneira 400l. AF_06/2014
m²           28,80  R$                          3,95  R$                    113,76 

6.2 87529 - SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço
1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente
em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução
de taliscas. AF_06/2014

m²           28,80  R$                        20,73  R$                    597,02 

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16.981,94R$                

7.1 Composição 1
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m           71,50  R$                        56,50  R$                 4.039,75 

7.2 92367/SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

m           49,58  R$                        62,53  R$                 3.100,24 

7.3 92390/SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN
STALAÇÃO. AF_12/2015

Und           10,00  R$                        75,61  R$                    756,10 

7.4 92378/SINAPI

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A
F_12/2015

Und             5,00  R$                        52,34  R$                    261,70 

7.5 92642/SINAPI

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO UN CR 96,47
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_
12/2015

Und             3,00  R$                      103,35  R$                    310,05 

7.6 Composição 3

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 
1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

unid             3,00  R$                   1.511,33  R$                 4.533,99 

7.7 Composição 4
BOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO C/ MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 5CV

unid             1,00  R$                   2.528,22  R$                 2.528,22 

7.8 99624/SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

Und             1,00  R$                      262,90  R$                    262,90 

7.9 10784/ORSE
Válvula medidora de fluxo em aço galvanizado, tipo palheta 3" (chave de 
fluxo)

Und             1,00  R$                      979,28  R$                    979,28 

7.10 94499/SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN
TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

und             1,00  R$                      209,71  R$                    209,71 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.296,19R$                

8.1 91929/SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

m         275,00  R$                          4,78  R$                 1.314,50 

8.2 91872/SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

m           55,00  R$                          9,18  R$                    504,90 
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8.3 97890/SINAPI
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. af_05/2018

und             4,00  R$                      480,38  R$                 1.921,52 

8.4 03828/ORSE Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 5CV und             2,00  R$                   1.208,05  R$                 2.416,10 

8.5 08451/ORSE  Válvula estabilizadora de pressão 2 1/2" (65mm) und             1,00  R$                      723,16  R$                    723,16 

8.6 00451/ORSE
Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca), curva C

und             1,00  R$                        72,38  R$                       72,38 

8.7 12814/SINAPI

Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de at 10cv e 
01 bomba Jquei 3cv, trifsica, 220 volts com chave seletora,
acionamento manual / automtico, quadro 1,50x1,00x0,30m,
barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento

und             1,00  R$                   5.343,63  R$                 5.343,63 

9.0 PINTURA 783,54R$                     

9.1 Composição 4 
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m²           10,46  R$                        12,68  R$                    132,66 

9.2 88485/SINAPI
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.
af_06/2014

m²           28,80  R$                          1,84  R$                       52,99 

9.3 88497/SINAPI
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.
af_06/2014

m²           28,80  R$                          9,33  R$                    268,70 

9.4 88489/SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,
duas demãos. af_06/2014

m²           28,80  R$                        11,43  R$                    329,18 

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 290,70R$                     

10.1 98554/SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m²             9,00  R$                        32,30  R$                    290,70 

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 244,36R$                     

11.1 Composição 5 Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" m²             0,90  R$                      271,51  R$                    244,36 

TOTAL PARCIAL 50.781,55R$                

BDI (25,22%) 12.807,11R$                

TOTAL GERAL 63.588,65R$                



1

1.1 0,33 m

Descrição Prof comprim Larg m³

demolição porta escada m³ 0,15           2,20                    1,00 0,33          

1.1 10,73 m

Descrição Prof comprim Larg m³

Escavação tubulação de incêndio m³ 0,50           71,50                  0,30 10,73        

1.2 10,49 Und

Descrição Prof comprim Larg Und

Reaterro tubulação m³ 0,50           71,50                  0,30 = 10,73        

desconto tubulação (1,00)          71,50                  0,00332          (0,24)         

1.2 71,50 Und

Descrição Prof comprim Larg Und

Tubo PVC m³ 71,50                  = 71,50        

1.2 10,00 Und

Descrição Prof comprim Larg Und

conforme projeto m³ 10,00                  = 10,00        

1.2 5,00 Und

Descrição Prof comprim Larg Und

conforme projeto m³ 5,00                    = 5,00          

1.2 3,00 Und

Descrição Prof comprim Larg Und

conforme projeto m³ 3,00                    = 3,00          

1.2 49,58 Und

luva Total executado

te Total executado

Tubo aço galvanizado Total executado

contovelo 90 Total executado

Tubo PVC Total executado

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Escavação Total executado

Reaterro Total executado

OBRA: COMBATE A INCÊNDIO BIBLIOTECA 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição Total executado



Descrição Prof comprim Larg Und

Tubo AG m³ 49,58                  = 49,58        

1.2 3,00 Und

Descrição Und Prof comprim Larg Und

Hidrante m³ 3 = 3,00          

1.2 3,00 Und

Descrição Und Prof comprim Larg Und

Conjunto motor-bomba m³ 3 = 3,00          

1.2 7,29 Und

Descrição Larg comprim Und

lastro abrigo bomba m³ 2,70           2,70                    = 7,29          

1.2 14,40 Und

Descrição Prof comprim Larg Und

Alvenaria abrigo bomba m³ 4 1,80                    2,00 = 14,40        

1.2 28,80 Und

Descrição Und Prof comprim Larg Und

Chapisco abrigo m³ 8 1,80                    2,00 = 28,80        

1.2 28,80 Und

Descrição Und Prof comprim Larg Und

Massa única abrigo m³ 8 1,80                    2,00 = 28,80        

Conjunto motor bomba Total executado

Hidrante Total executado

Massa Única Total executado

Lastro Total executado

Alvenaria Total executado

Chapiso Total executado



Item Código Banco Descrição Tipo Und Quant.
Valor 
Unit

Total

7.1 92367 Adaptada
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA 
REDE DE AGUA (NBR 5647), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SERVIÇO UN 56,50

36379 SINAPI
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA 
REDE DE AGUA (NBR 5647)

INSUMO M 1,3000 38,53 50,08

88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO H 0,2450000 11,36 2,78

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 0,2450000 14,88 3,64

7.6 92367 Adaptada

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2017

SERVIÇO UN 1.511,33

4350 SINAPI

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, 
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 
50 MM

INSUMO UN 4,0 0,30 1,20

10899 SINAPI

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 
ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

INSUMO UN 1,000 78,85 78,85

10904 SINAPI

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM 
LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL 
DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM 
VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

INSUMO UN 1,000 180,00 180,00

20963 SINAPI

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM 
CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR 
COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA 
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 
ELETROSTATICA VERMELHA

INSUMO UN 1,000 357,31 357,31

20971 SINAPI

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO INSUMO UN 1,000 17,14 17,14

21029 SINAPI

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", 
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

INSUMO UN 2,000 270 540,00

37555 SINAPI

ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO INSUMO UN 1,000 257,14 257,14

88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO H 3,037 11,36 34,50

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 3,037 14,88 45,19

7.7 83486 Adaptada
BOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO C/ MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 5CV

SERVIÇO UN 2.528,22

738 SINAPI

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 
1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 
20,40 M3/H A 46 M / 9,20M3/H

INSUMO UN 1,0000000 2.318,30 2.318,30

88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO H 8,0000000 11,36 90,88

88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 8,0000000 14,88 119,04

9.1 Composição 4 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

SERVIÇO UN 12,68

88310 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 0,21 16,42 3,44

88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 0,11 12,82 1,41

3768 SINAPI EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 INSUMO un 0,55 2,03 1,11

5318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS INSUMO L 0,07 12,7 0,88

7288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO INSUMO L 0,176 23,58 4,15

7307 SINAPI
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 
FERROSOS (ZARCAO)

INSUMO L 0,132 12,82 1,69

11.1 Composição 5 Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" SERVIÇO UN 271,51

88315 SINAPI
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 1,5 15,22 22,83

88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO H 1,6 12,82 20,51

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO



88631

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

COMPOSICAO m³ 0,004 357,58 1,43

546 SINAPI
BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA 
(QUALQUER DIMENSAO)

INSUMO Kg 42 5,08 213,36

567 SINAPI
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS 
IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M INSUMO m 2 6,69 13,38



% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,97 0,02% 2,77                 13,74                               100% 13,74            0% -                  0% -                 
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 866,37 1,72% 218,50             1.084,87                           100% 1.084,87        0% -                  0% -                 
3.0 ESTRUTURA 17484,86 34,80% 4.409,68          21.894,54                         0% -               80% 17.515,63         20% 4.378,91          
4.0 PAVIMENTAÇÃO 351,52 0,70% 88,65               440,17                             20% 88,03            80% 352,14             0% -                 
5.0 ALVENARIA 760,32 1,51% 191,75              952,07                             0% -               100% 952,07             0% -                 
6.0 REVESTIMENTO 710,78 1,41% 179,26             890,04                             0% -               100% 890,04             0% -                 
7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 16981,94 33,80% 4.282,84          21.264,78                         20% 4.252,96       80% 17.011,82         0% -                 
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12296,19 24,47% 3.101,10            15.397,29                         10% 1.539,73        40% 6.158,92          50% 7.698,65         
9.0 PINTURA 783,54 1,56% 197,61              981,15                              0% -               20% 196,23             80% 784,92            
10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 290,70 0,58% 73,31               364,01                             0% -               100% 364,01             0% -                 

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 244,36 0,49% 61,63               305,99                             0% -               40% 122,40             60% 183,59            

TOTAL GERAL 50.246,49          100,00% 12.807,10    63.588,65                10,98 6.979,33     68,51 43.563,25     20,52 13.046,07     

TOTAL ACUMULADO 10,98 6.979,33     79,49 50.542,58     100,00 63.588,65     

60 Dias 90 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO BIBLIOTECA CAMPUS

REFERÊNCIA: MAIO 2020 ( DESONERADO )

ITEM DISCRIMINAÇÃO  V.PARCIAL(R$)  % BDI (25,22%)  V.TOTAL(R$) c/ BDI 
30 Dias
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