



Obra
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DO CAMPUS PRINCESA ISABEL

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Paraíba
SBC - 07/2022 - Paraíba
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.
23,32%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.875,27	1,74 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	51.655,75	2,05 %
3	INFRAESTRUTURA	196.650,99	7,80 %
4	SUPERESTRUTURA	660.107,46	26,19 %
4.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	389.958,53	15,47 %
4.2	ESTRUTURA METÁLICA	270.148,93	10,72 %
5	PAREDES DIVISÓRIAS E PAINÉIS	152.025,38	6,03 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	24.628,27	0,98 %
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	222.611,65	8,83 %
8	ESQUADRIAS	21.970,39	0,87 %
9	VIDROS	3.957,03	0,16 %
10	PISO E PAVIMENTAÇÃO	250.697,65	9,95 %
11	FORRO	3.973,96	0,16 %
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	164.392,65	6,52 %
12.1	ÁGUA FRIA	12.363,16	0,49 %
12.2	ESGOTO	18.274,82	0,73 %
12.3	VENTILAÇÃO	797,19	0,03 %
12.4	ÁGUAS PLUVIAIS	55.126,48	2,19 %
12.5	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	77.831,00	3,09 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.409,99	2,48 %
13.1	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (QUADRA POLIESPORTIVA)	11.291,14	0,45 %
13.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO	13.147,95	0,52 %
13.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA	37.970,90	1,51 %
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	1.609,14	0,06 %
15	REVESTIMENTO	294.776,72	11,70 %
16	PINTURA	179.254,10	7,11 %
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	104.256,00	4,14 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	81.669,50	3,24 %

Total sem BDI	2.044.170,89
Total do BDI	476.351,01
Total Geral	2.520.521,90