
VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

juridico@viabilizasptl.com - (61) 3046-1745 

Rua Lauro de Freitas, nº 65 - 46.430-000 – Bairro Aeroporto Velho - 

GUANAMBI BA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A empresa licitante VIABILIZA SOLUÇÕES PREDIAIS, 

TECNOLÓGICAS E LUMINOTÉCNICAS LTDA, nome fantasia VIABILIZA 

SOLUÇÕES, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob 

o nº 13.230.747/0001-88, sediada na Rua Lauro de Freitas, nº 65 - 46.430-

000 – Bairro Aeroporto Velho - GUANAMBI BA, portadora do endereço 

eletrônico ‘juridico@viabilizasptl.com’, neste ato representada por seu sócio 

administrador, GILMAR BORGES TOLENTINO, brasileiro, empresário 

casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 431.495.106-

00, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de nº 01177009016, 

órgão expedidor DETRAN/DF, residente e domiciliado na Rua Antônio Virgílio 

Araújo, 101, Lagoinha, Guanambi/BA, por instrumento da presente Carta 

Proposta, apresentar proposta de preços vinculativa para o objeto abaixo 

discriminado: 

“Execução de serviços de reforço estrutural, além de demais serviços 

técnicos complementares de reforma das instalações do Campus Picuí do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento e seus anexos” 

 

O valor total é R$ 620.602,97 (seiscentos e vinte mil, seiscentos e dois 

reais e noventa e sete centavos). 

O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, com 

prazo deflagrado a partir de sua apresentação, podendo ainda ser prorrogado 

na forma da Lei, sob anuência mútua entre a signatária e a Administração 

Pública. 

mailto:viabilizasptl@gmail.com
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O prazo de execução para o objeto acima discriminado obedecerá 

acuradamente às regras estabelecidas no Edital, Termo de Referência e 

anexos vinculados, sob a luz dos princípios da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório e da Supremacia do Interesse Público. 

O prazo de garantia para o objeto acima obedecerá acuradamente às 

regras estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos vinculados, sob 

a luz dos invocados em sentença anterior. 

Nossa proposta de preços foi na íntegra discutida, debatida e avaliada 

pelo administrador já qualificado, na figura do Sr. Gilmar Borges Tolentino, 

e pela Chefia de engenharia dessa personalidade jurídica, na presença dos 

capazes engenheiros: MARIO LUCIO PEREIRA, portador do CREA/DF nº 

10580-D/DF, NEYRANDER JOSE PEREIRA, portador do CREA/DF nº 14635-

D/DF e DIEGO ARRUDA RODRIGUES, portador do CREA/BA nº 

0518512355-D/BA. 

Declaro que no preço acima globalizado estão inclusos, além do lucro, 

todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, salários, 

encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, tributos e contribuições, e 

todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência 

legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado. 

Apresento ainda minha anuência para com as normas e condições do 

Edital e seus anexos, sempre e quando respeitado o Princípio da Legalidade. 

Assumo o compromisso de executar os serviços nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. Frisamos nossa 

capacidade de aparelhagens, pessoal, financeira e fiscal. 

mailto:viabilizasptl@gmail.com
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Dados bancários: Banco Santander - AG. 3678 - C/C 13.005592-3 

Para a formalização de pactos contratuais, o elegido é o sócio 

administrador GILMAR BORGES TOLENTINO, perfeitamente qualificado no 

preâmbulo da presente correspondência. 

 

Por derradeiro, disponibilizamos os seguintes contatos de caráter 

técnico: 

Gilmar B. Tolentino – Diretor – (61) 99939-8309 – adm@viabilizasptl.com; e 

Neyrander J. Pereira - líder da engenharia - (61) 99818-1124 - 

engenharia@viabilizasptl.com.  

 

Guanambi, 25 de setembro de 2023. 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

CPF.: 431.495.106-00 
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COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

ITEM COMPONENTE % 

    MÁXIMO 

A Bonificação 7,63  

A.1 Lucro 
                               

7,63  

B Despesas Indiretas 9,16  

B.1 Seguro + Garantia 
                               

1,00  

B.2 Risco 
                               

1,27  

B.3 Despesas Financeiras 
                               

1,39  

B.4 Administração Central 
                               

5,50  

C Tributos 7,43  

C.1 COFINS 
                               

3,00  

C.2 PIS 
                               

0,65  

C.3 ISS proporcional do município 
                               

3,78  

  TOTAL 27,04 

 

 

 
 

 

   

 onde:  

 AC - Administração Central  

 S - Seguro  

 G - Garantia  

 DF - Despesas Financeiras  

 L - Lucro  

 T - Tributos  

   

 Percentuais médios do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P, de 25/09/2013.  

 

Guanambi, 25 de setembro de 2023. 
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  Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

    Recuperação do Bloco Administrativo do 
Campus de Picuí do IFPB 

SINAPI - 03/2023 - Paraíba 
SBC - 03/2023 - Paraíba 
SICRO3 - 01/2023 - Paraíba 
SICRO2 - 11/2016 - Paraíba 
ORSE - 02/2023 - Sergipe 

27,04% Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases. 

Planilha Orçamentária Resumida 

Item Descrição Total Peso (%) 

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES                         79.971,93  12,89 % 

 2  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                         14.547,95  2,34 % 

 3  RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA                         77.455,17  12,48 % 

 4  OBRA DE CONTENÇÃO                         63.009,38  10,15 % 

 5  FORRO                         20.555,30  3,31 % 

 6  COBERTURA E PROTEÇÕES                         31.614,91  5,09 % 

 7  IMPERMEABILIZAÇÃO                         14.351,82  2,31 % 

 8  PISOS                         53.865,64  8,68 % 

 9  REVESTIMENTO                           3.681,72  0,59 % 

 10  PINTURA                        153.667,53  24,76 % 
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 11  ADMINISTRAÇÃO                         85.137,67  13,72 % 

 12  SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         22.743,96  3,66 % 

        Total 
sem 
BDI 

  
                       488.601,29  

  

        Total 
do BDI 

  
                       132.001,68  

  

        Total 
Geral 

  
                       620.602,97  
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    Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

  
  

Recuperação do Bloco Administrativo do 
Campus de Picuí do IFPB 

SINAPI - 03/2023 - 
Paraíba 
SBC - 03/2023 - 
Paraíba 
SICRO3 - 01/2023 - 
Paraíba 
SICRO2 - 11/2016 - 
Paraíba 
ORSE - 02/2023 - 
Sergipe 

27,04% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases. 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit 

com BDI 
Total Peso (%) 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES                         -                        -    
         
79.971,93  

12,89 % 

 1.1  40460 SBC 
CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM 
COMPENSADO,REAPR.5 VEZES 

M 91,15 
               
51,72  

               
65,71  

           
5.989,02  

0,97 % 

 1.2   CIVIL.SEDI.19  PRÓPRIO 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO.  (REF.: 74209/001/SINAPI) 

m² 4,5 
              
325,74  

              
413,81  

           
1.862,16  

0,30 % 

 1.3  98524 SINAPI 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

m² 586 
                 
1,81  

                 
2,30  

           
1.347,25  

0,22 % 

 1.4  97622 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 4,89 
               
33,38  

               
42,40  

              
207,34  

0,03 % 

 1.5  97629 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 2,25 
               
74,30  

               
94,39  

              
212,37  

0,03 % 

 1.6  9182 ORSE 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM 
MARTELETE E COMPRESSOR 

m³ 0,44 
               
63,98  

               
81,29  

               
35,76  

0,01 % 
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 1.7  12 ORSE DEMOLIÇÃO DE FORROS m² 267,42 
                 
5,49  

                 
6,97  

           
1.864,35  

0,30 % 

 1.8  22098 SBC 
DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20CM 
COM MARTELETE ELETRICO 

m³ 267,42 
              
110,29  

              
140,11  

         
37.468,30  

6,04 % 

 1.9  7212 ORSE 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA 
RESISTENCIA 

m 251,54 
                 
5,38  

                 
6,82  

           
1.716,19  

0,28 % 

 1.10  101007 SINAPI 
CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. 
AF_07/2020 

m³ 132 
                 
4,09  

                 
5,19  

              
684,46  

0,11 % 

 1.11  101005 SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA 
EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020 

m³ 132 
               
14,11  

               
17,92  

           
2.365,58  

0,38 % 

 1.12  100956 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, 
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 660 
                 
3,22  

                 
4,09  

           
2.696,35  

0,43 % 

 1.13  23716 SBC 
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM 
CAMINHAO 

m³ 74,66 
              
217,70  

              
276,57  

         
20.648,36  

3,33 % 

 1.14  4988 ORSE 
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
1X32W, 2X32W, 3X32W OU 4X32W 

un 33 
               
47,21  

               
59,97  

           
1.978,87  

0,32 % 

 1.15  
 

CIVIL.FUES.REP.05  
PRÓPRIO 

REMOÇÃO E LIMPEZA DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO (3806406/SICRO3) 

m 133,4 
                 
3,84  

                 
4,87  

              
649,79  

0,10 % 

 1.16   CIVIL.TX.01  PRÓPRIO ART DE EXECUÇÃO Und 1 
              
193,47  

              
245,78  

              
245,78  

0,04 % 

 2      MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                         -                        -    
         
14.547,95  

2,34 % 

 2.1  93358 SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

m³ 83,37 
               
50,60  

               
64,28  

           
5.359,25  

0,86 % 

 2.2  7133 ORSE 

ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 
H<=2.50 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 
4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS EM PEÇAS 
DE MADEIRA DE 3"X6",  
REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES 

m² 118,05 
               
24,64  

               
31,30  

           
3.695,19  

0,60 % 
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 2.3  101616 SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020 

m² 20,06 
                 
3,72  

                 
4,72  

               
94,72  

0,02 % 

 2.4  93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 69,83 
               
19,82  

               
25,18  

           
1.758,47  

0,28 % 

 2.5  101116 SINAPI 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 

m³ 113,73 
                 
1,57  

                 
1,99  

              
226,66  

0,04 % 

 2.6  100977 SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 
1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 133,06 
                 
5,53  

                 
7,02  

              
934,24  

0,15 % 

 2.7  97912 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 365,93 
                 
2,73  

                 
3,47  

           
1.267,99  

0,20 % 

 2.8  96385 SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 113,73 
                 
8,39  

               
10,65  

           
1.211,42  

0,20 % 

 3      RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA                         -                        -    
         
77.455,17  

12,48 % 

 3.2  4917 ORSE 

PREPARO DE SUBSTRATO POR 
ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE 
CONCRETO) PARA ESPESSURAS DE ATÉ 
3,0CM 

m² 14,54 
              
118,96  

              
151,12  

           
2.197,25  

0,35 % 

 3.2  7307 ORSE 

CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR 
DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, 
EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 

m³ 692,69 
               
42,41  

               
53,87  

         
37.315,75  

6,01 % 
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 3.3  
 

CIVIL.FUES.REP.03  
PRÓPRIO 

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE 
VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO 
(DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 10 CM) 
(7948/ORSE) 

un 726 
                 
9,75  

               
12,38  

           
8.988,02  

1,45 % 

 3.4  13172 ORSE 
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE 
RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR52  OU 
SIMILAR 

Kg 13,36 
               
81,58  

              
103,63  

           
1.384,51  

0,22 % 

 3.5  96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017 

m³ 1 
              
460,64  

              
585,19  

              
585,19  

0,09 % 

 3.6  8742 ORSE 

RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE 
ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM 
TINTA NITOPRIMER  REV. 01  03/2022 

m 92,28 
               
41,32  

               
52,48  

           
4.842,98  

0,78 % 

 3.7  
 

CIVIL.FUES.REP.02  
PRÓPRIO 

SOLDA FILETE PERFIL DE ACO 
(REF.:40339/SBS) 

M 30,6 
               
48,64  

               
61,79  

           
1.890,88  

0,30 % 

 3.8  96543 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 30,8 
               
13,55  

               
17,22  

              
530,31  

0,09 % 

 3.9  96544 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 311,9 
               
12,92  

               
16,41  

           
5.117,55  

0,82 % 

 3.10  96545 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 212,5 
               
12,22  

               
15,52  

           
3.298,59  

0,53 % 

 3.11   CIVIL.FUES.02  PRÓPRIO 

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM 
COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 04 
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 
(REF.:3365/ORSE) 

m² 26,2 
               
76,05  

               
96,61  

           
2.531,18  

0,41 % 

 3.12  94973 SINAPI 

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 10,06 
              
455,10  

              
578,16  

           
5.816,24  

0,94 % 
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 3.13  4114 ORSE 

TRATAMENTO DE FISSURAS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (COM 
ABERTURA DE ATÉ 3MM) REV 01 09/2022 

m 217,34 
               
10,71  

               
13,60  

           
2.956,72  

0,48 % 

 4      OBRA DE CONTENÇÃO                         -                        -    
         
63.009,38  

10,15 % 

 4.1  103800 SINAPI 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E 
AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME 
- AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_08/2022 

m³ 82,45 
              
383,47  

              
487,16  

         
40.166,41  

6,47 % 

 4.2  102723 SINAPI 

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, 
EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO 
DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 
PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021 

M 22,3 
               
45,34  

               
57,60  

           
1.284,49  

0,21 % 

 4.3  102726 SINAPI 
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL 
DRENANTE. AF_07/2021 

UN 85 
               
20,88  

               
26,52  

           
2.254,36  

0,36 % 

 4.4  102718 SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 

m³ 22,75 
              
126,22  

              
160,34  

           
3.647,71  

0,59 % 

 4.5  3642 ORSE LONA PLÁSTICA PRETA m² 68,02 
                 
3,92  

                 
4,98  

              
338,64  

0,05 % 

 4.6  94281 SINAPI 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 
AF_06/2016 

M 33,9 
               
38,57  

               
49,00  

           
1.661,09  

0,27 % 

 4.7  10224 ORSE 

CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO MANUAL 

m 22,3 
              
399,70  

              
507,77  

         
11.323,26  

1,82 % 
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 4.8  99253 SINAPI 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

UN 5 
              
367,35  

              
466,68  

           
2.333,42  

0,38 % 

 5      FORRO                         -                        -    
         
20.555,30  

3,31 % 

 5.1  96113 SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS 

m² 267,42 
               
26,32  

               
33,44  

           
8.941,35  

1,44 % 

 5.2  99054 SINAPI 
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 
GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS 

m² 251,54 
               
36,35  

               
46,17  

         
11.613,95  

1,87 % 

 6      COBERTURA E PROTEÇÕES                         -                        -    
         
31.614,91  

5,09 % 

 6.1   CIVIL.COBE.08  PRÓPRIO 
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA 
CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO 
DE 10% DO MATERIAL - R! (REF.: 260/ORSE) 

m² 573,14 
               
43,43  

               
55,16  

         
31.614,91  

5,09 % 

 7      IMPERMEABILIZAÇÃO                         -                        -    
         
14.351,82  

2,31 % 

 7.2  94226 SINAPI 

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 
REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 20,86 
               
14,83  

               
18,83  

              
392,81  

0,06 % 

 7.3  98575 SINAPI 

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, 
COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE 
PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 

M 133,4 
               
82,37  

              
104,64  

         
13.959,02  

2,25 % 

 8      PISOS                         -                        -    
         
53.865,64  

8,68 % 

 8.1  96620 SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 
AF_08/2017 

m³ 26,74 
              
460,64  

              
585,19  

         
15.648,07  

2,52 % 
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 8.2  87745 SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

m² 267,42 
               
36,19  

               
45,97  

         
12.294,07  

1,98 % 

 8.3  104162 SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E 
CERA. AF_06/2022 

m² 267,42 
               
56,00  

               
71,13  

         
19.021,65  

3,07 % 

 8.4  101741 SINAPI 
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. 
AF_09/2020 

M 251,54 
               
14,26  

               
18,11  

           
4.555,71  

0,73 % 

 8.5  85181 SINAPI 

PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE 
EDIFICAÇÃO EM CONCRETO 
DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, 
ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO 
ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E 
ATERRO INTERNO 

m² 32,15 
               
57,44  

               
72,97  

           
2.346,12  

0,38 % 

 9      REVESTIMENTO                         -                        -    
           
3.681,72  

0,59 % 

 9.1  87894 SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 68,02 
                 
4,30  

                 
5,46  

              
371,27  

0,06 % 
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 9.2  87799 SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 

m² 68,02 
               
38,31  

               
48,67  

           
3.310,46  

0,53 % 

 10      PINTURA                         -                        -    
       
153.667,53  

24,76 % 

 10.1  88485 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 1998,45 
                 
2,17  

                 
2,75  

           
5.487,02  

0,88 % 

 10.2  2279 ORSE 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM 
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA 
ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 

m² 1998,45 
               
10,70  

               
13,59  

         
27.154,16  

4,38 % 

 10.3  88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1998,45 
                 
9,58  

               
12,17  

         
24.311,48  

3,92 % 

 10.4  88496 SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 267,42 
               
18,66  

               
23,70  

           
6.338,33  

1,02 % 

 10.5  2278 ORSE 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM 
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA 
CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1 

m² 1123,19 
                 
7,52  

                 
9,54  

         
10.719,25  

1,73 % 

 10.6  88488 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1390,61 
               
10,81  

               
13,73  

         
19.090,57  

3,08 % 

 10.7  100717 SINAPI 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

m² 154,26 
                 
5,88  

                 
7,47  

           
1.151,98  

0,19 % 

 10.8  100758 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

m² 154,26 
               
30,77  

               
39,09  

           
6.030,38  

0,97 % 
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 10.9  28,1 PRÓPRIO 
PINTURA A CAL A TRÊS DEMÃOS, EM 
PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS 

m² 68,02 
               
10,83  

               
13,76  

              
936,04  

0,15 % 

 10.10  97063 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

m² 1076,63 
                 
5,74  

                 
7,29  

           
7.844,19  

1,26 % 

 10.11  13275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1076,63 
                 
7,43  

                 
9,44  

         
10.168,06  

1,64 % 

 10.12  97062 SINAPI 
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 
FACHADEIRO. AF_11/2017 

m² 1076,63 
                 
5,99  

                 
7,60  

           
8.182,52  

1,32 % 

 10.13  88412 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

m² 1887,37 
                 
1,83  

                 
2,32  

           
4.370,39  

0,70 % 

 10.14  88417 SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 

m² 1887,37 
                 
9,13  

               
11,59  

         
21.883,18  

3,53 % 

 11      ADMINISTRAÇÃO                         -                        -    
         
85.137,67  

13,72 % 

 11.1  90778 SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 208 
               
90,04  

              
114,39  

         
23.793,25  

3,83 % 

 11.2  94295 SINAPI 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

MES 12 
           
4.023,96  

           
5.112,03  

         
61.344,41  

9,88 % 

 12      SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         -                        -    
         
22.743,96  

3,66 % 

 12.1  4405 ORSE 
GRAMA NATIVA CAPIM DE BURRO OU 
BATATAIS, EM PLACAS, FORNECIMENTO E 
PLANTIO 

m² 586 
               
17,62  

               
22,39  

         
13.118,72  

2,11 % 
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 12.2  2394 ORSE 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE 
TERRA VEGETAL PREPARADA 

m³ 58,6 
               
85,23  

              
108,27  

           
6.344,67  

1,02 % 

 12.3   CIVIL.36.16  PRÓPRIO LIMPEZA GERAL (REF.: 02450/ORSE) m² 1401,71 
                 
1,84  

                 
2,34  

           
3.280,57  

0,53 % 

      Total sem BDI          
488.601,29  

  

      Total do BDI          
132.001,68  

  

      Total Geral          
620.602,97  
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 Obra  Bancos  B.D.I.  Encargos 
Sociais 

 

   Recuperação do Bloco Administrativo 
do Campus de Picuí do IFPB 

SINAPI - 03/2023 - 
Paraíba 
SBC - 03/2023 - 
Paraíba 
SICRO3 - 01/2023 - 
Paraíba 
SICRO2 - 11/2016 - 
Paraíba 
ORSE - 02/2023 - 
Sergipe 

 27,04%  

Desonerado: 
embutido 
nos preços 
unitário dos 
insumos de 
mão de 
obra, de 
acordo com 
as bases. 

 

      Planilha Orçamentária Analítica             

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES           
           
79.971,93  

 1.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

0404
60  

SBC 
CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA 
EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES 

ESTRUTURA   M 1,0000000 
               
51,72  

                 51,72  

Composição 
Auxiliar 

 
8823

9  
SINAPI 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,9110000 
               
12,71  

                 11,58  

Composição 
Auxiliar 

 
8826

2  
SINAPI 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,6470000 
               
15,90  

                 10,29  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2630000 
               
17,21  

                   4,52  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,2870000 
               
12,79  

                 16,46  
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Insumo 
 

0003
00  

SBC 
CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg 
(QUILOGRAMA) 

Material   KG 0,6000000 
                 
0,90  

                   0,54  

Insumo 
 

0013
50  

SBC 
PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") 
PERNA/BARROTE/ESTRONCA 

Material   M 0,5080000 
                 
6,38  

                   3,24  

Insumo 
 

0014
20  

SBC 
PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 
COM CABECA 

Material   KG 0,0600000 
               
10,92  

                   0,65  

Insumo 
 

0059
83  

SBC 
CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO 15mm 
2,44x1,22(2,97m2) 

Material   m² 0,0760000 
               
58,47  

                   4,44  

    MO sem LS =>              31,76  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 31,76  

    Valor do BDI =>              13,98   Valor com BDI 
=> 

                  65,71  

      Quant. => 91,1500000 
Preço Total 

=> 
             
5.989,02  

                    

 1.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.SE
DI.1

9  

Próprio 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO.  (REF.: 
74209/001/SINAPI) 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m² 1,0000000 
              
325,74  

                
325,74  

Composição 
Auxiliar 

 
9496

2  
SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 0,0100000 
              
313,71  

                   3,13  
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Composição 
Auxiliar 

 
8826

2  
SINAPI 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,0000000 
               
15,90  

                 15,90  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 2,0000000 
               
12,79  

                 25,59  

Insumo 
 

0000
4491  

SINAPI 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material   M 4,0000000 
               
11,71  

                 46,84  

Insumo 
 

0000
4813  

SINAPI 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

Material   m² 1,0000000 
              
227,43  

                
227,43  

Insumo 
 

0000
5075  

SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 30 (2 3/4 X 10) 

Material   KG 0,1100000 
               
19,35  

                   2,13  

Insumo 
 

0000
4417  

SINAPI 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA 

Material   M 1,0000000 
                 
4,72  

                   4,72  

    MO sem LS =>              31,47  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 31,47  

    Valor do BDI =>              88,08   Valor com BDI 
=> 

                 
413,81  

      Quant. => 4,5000000 
Preço Total 

=> 
             
1.862,16  

                    

 1.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9852
4  

SINAPI 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

URBA - 
URBANIZAÇÃO 

  m² 1,0000000 
                 
1,81  

                   1,81  
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Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0718000 
               
12,79  

                   0,92  

Composição 
Auxiliar 

 
8844

1  
SINAPI 

JARDINEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0718000 
               
12,45  

                   0,89  

    MO sem LS =>                1,29  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,29  

    Valor do BDI =>                0,49   Valor com BDI 
=> 

                    2,30  

      Quant. => 586,0000000 
Preço Total 

=> 
             
1.347,25  

                    

 1.4  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9762
2  

SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

  m³ 1,0000000 
               
33,38  

                 33,38  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2250000 
               
16,18  

                   3,64  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 2,3248000 
               
12,79  

                 29,74  

    MO sem LS =>              24,51  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 24,51  

    Valor do BDI =>                9,02   Valor com BDI 
=> 

                  42,40  

      Quant. => 4,8900000 
Preço Total 

=> 
                
207,34  
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 1.5  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9762
9  

SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

  m³ 1,0000000 
               
74,30  

                 74,30  

Composição 
Auxiliar 

 
5795  

SINAPI 

MARTELETE OU ROMPEDOR 
PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 1,5562000 
               
14,85  

                 23,11  

Composição 
Auxiliar 

 
5952  

SINAPI 

MARTELETE OU ROMPEDOR 
PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,4411000 
               
13,46  

                   5,93  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,3051000 
               
16,18  

                   4,93  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 3,1530000 
               
12,79  

                 40,33  

    MO sem LS =>              52,36  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 52,36  

    Valor do BDI =>              20,09   Valor com BDI 
=> 

                  94,39  

      Quant. => 2,2500000 
Preço Total 

=> 
                
212,37  

                    

 1.6  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9182  
ORSE 

Demolição de concreto com martelete e 
compressor 

Demolições / 
Remoções 

  m³ 1,0000000 
               
63,98  

                 63,98  
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Insumo 
 

2463  
ORSE 

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-
120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-
120dd - 94,0 hp) h 

Equipamento   un 2,5000000 
               
10,41  

                 26,03  

Insumo 
 

2490  
ORSE 

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas 
copco -tex 11 ou equivalente) h 

Equipamento   un 7,5000000 
                 
5,06  

                 37,96  

    MO sem LS =>                   -    LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                      -    

    Valor do BDI =>              17,30   Valor com BDI 
=> 

                  81,29  

      Quant. => 0,4400000 
Preço Total 

=> 
                 35,76  

                    

 1.7  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  12  ORSE Demolição de forros 
Demolições / 
Remoções 

  m² 1,0000000 
                 
5,49  

                   5,49  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,4000000 

                 
3,11  

                   1,24  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

1  
ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisórios   h 0,0400000 

                 
3,02  

                   0,12  

Insumo 
 

0000
1213  

SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) Mão de Obra   H 0,0400000 
               
12,30  

                   0,49  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,4000000 
                 
9,13  

                   3,65  

    MO sem LS =>                4,14  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   4,14  
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GILMAR BORGES TOLENTINO 

    Valor do BDI =>                1,48   Valor com BDI 
=> 

                    6,97  

      Quant. => 267,4200000 
Preço Total 

=> 
             
1.864,35  

                    

 1.8  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

0220
98  

SBC 
DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 
20cm COM MARTELETE ELETRICO 

DEMOLICOES   m³ 1,0000000 
              
110,29  

                
110,29  

Composição 
Auxiliar 

 
8829

8  
SINAPI 

OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 4,1810000 
               
12,21  

                 51,03  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 4,3380000 
               
12,79  

                 55,49  

Composição 
Auxiliar 

 
9077

6  
SINAPI 

ENCARREGADO GERAL COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0590000 
               
15,43  

                   0,91  

Insumo 
 

0306
44  

SBC 
MARTELO ROMPEDOR BOSCH 
ELETRICO 1250W 

Material   H 0,1380000 
               
20,68  

                   2,85  

    MO sem LS =>              81,29  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 81,29  

    Valor do BDI =>              29,82   Valor com BDI 
=> 

                 
140,11  

      Quant. => 267,4200000 
Preço Total 

=> 
           
37.468,30  

                    

 1.9  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição 
 

7212  
ORSE Demolição de rodapé de alta resistencia 

Demolições / 
Remoções 

  m 1,0000000 
                 
5,38  

                   5,38  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,4400000 

                 
3,11  

                   1,36  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,4400000 
                 
9,13  

                   4,01  

    MO sem LS =>                4,01  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   4,01  

    Valor do BDI =>                1,45   Valor com BDI 
=> 

                    6,82  

      Quant. => 251,5400000 
Preço Total 

=> 
             
1.716,19  

                    

 1.10  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1010
07  

SINAPI 
CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 
6 M³. AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS 

  m³ 1,0000000 
                 
4,09  

                   4,09  

Composição 
Auxiliar 

 
6259  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 
TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 
6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0193000 
              
195,68  

                   3,77  

Composição 
Auxiliar 

 
6260  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 
TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0083000 
               
38,72  

                   0,31  
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TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 
6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 

    MO sem LS =>                0,31  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,31  

    Valor do BDI =>                1,10   Valor com BDI 
=> 

                    5,19  

      Quant. => 132,0000000 
Preço Total 

=> 
                
684,46  

                    

 1.11  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1010
05  

SINAPI 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. 
AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS 

  m³ 1,0000000 
               
14,11  

                 14,11  

Composição 
Auxiliar 

 
6259  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 
TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 
6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0665000 
              
195,68  

                 13,01  

Composição 
Auxiliar 

 
6260  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 
TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 
6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0285000 
               
38,72  

                   1,10  

    MO sem LS =>                1,12  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,12  
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    Valor do BDI =>                3,81   Valor com BDI 
=> 

                  17,92  

      Quant. => 132,0000000 
Preço Total 

=> 
             
2.365,58  

                    

 1.12  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1009
56  

SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA 
DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS 

  M3XKM 1,0000000 
                 
3,22  

                   3,22  

Composição 
Auxiliar 

 
6259  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 
TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 
6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0152000 
              
195,68  

                   2,97  

Composição 
Auxiliar 

 
6260  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 
TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 
6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0065000 
               
38,72  

                   0,25  

    MO sem LS =>                0,25  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,25  

    Valor do BDI =>                0,87   Valor com BDI 
=> 

                    4,09  

      Quant. => 660,0000000 
Preço Total 

=> 
             
2.696,35  
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 1.13  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

0237
16  

SBC 
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM 
CAMINHAO 

REFORMA E 
RECONSTRUCAO 

  m³ 1,0000000 
              
217,70  

                
217,70  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 6,2030000 
               
12,79  

                 79,36  

Insumo 
 

0087
87  

SBC 
ENTULHO EM CAMINHAO CUSTO 
BOTA/FORA P/m3 

Material   m³ 1,3600000 
              
101,72  

                
138,34  

    MO sem LS =>              57,86  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 57,86  

    Valor do BDI =>              58,87   Valor com BDI 
=> 

                 
276,57  

      Quant. => 74,6600000 
Preço Total 

=> 
           
20.648,36  

                    

 1.14  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

4988  
ORSE 

Remoção e Reinstalação de luminárias 
1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W 

Conversão 
InfoWOrca 

  un 1,0000000 
               
47,21  

                 47,21  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 1,2000000 

                 
3,11  

                   3,73  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

2  
ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios   h 1,2000000 

                 
2,99  

                   3,58  

Insumo  160  ORSE 
Aluguel de andaime metálico tubular 
simples - aluguel diário por peça pxd 

Serviços   peça/dia 4,0000000 
                 
0,36  

                   1,46  
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Insumo 
 

0000
0944  

SINAPI 

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 
MM2 

Material   M 4,0000000 
                 
3,18  

                 12,74  

Insumo 
 

0000
2436  

SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra   H 1,2000000 
               
12,30  

                 14,75  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 1,2000000 
                 
9,13  

                 10,95  

    MO sem LS =>              25,70  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 25,70  

    Valor do BDI =>              12,76   Valor com BDI 
=> 

                  59,97  

      Quant. => 33,0000000 
Preço Total 

=> 
             
1.978,87  

                    

 1.15  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.FU

ES.
REP

.05  

Próprio 
Remoção e limpeza de junta de dilatação 
(3806406/SICRO3) 

ASTU - 
ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E 
PECAS 

  m 1,0000000 
                 
3,84  

                   3,84  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,3000000 
               
12,79  

                   3,84  

    MO sem LS =>                2,80  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   2,80  

    Valor do BDI =>                1,03   Valor com BDI 
=> 

                    4,87  
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      Quant. => 133,4000000 
Preço Total 

=> 
                
649,79  

                    

 1.16  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.TX

.01  

Próprio ART DE EXECUÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  Und 1,0000000 
              
193,47  

                
193,47  

Insumo 

 
COT
.CIVI
L.09.

05  

Próprio ART OBRA OU SERVIÇO REF. 2020 Taxas   UND 1,0000000 
              
193,47  

                
193,47  

    MO sem LS =>                   -    LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                      -    

    Valor do BDI =>              52,31   Valor com BDI 
=> 

                 
245,78  

      Quant. => 1,0000000 
Preço Total 

=> 
                
245,78  

                    

 2      MOVIMENTAÇÃO DE TERRA           
           
14.547,95  

 2.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9335
8  

SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m³ 1,0000000 
               
50,60  

                 50,60  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 3,9560000 
               
12,79  

                 50,60  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>              36,90  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 36,90  

    Valor do BDI =>              13,68   Valor com BDI 
=> 

                  64,28  

      Quant. => 83,3700000 
Preço Total 

=> 
             
5.359,25  

                    

 2.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

7133  
ORSE 

Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 
m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 
30 cm e longarinas em peças de madeira 
de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes 

Escoramentos de 
Valas, Cavas e 
Poços 

  m² 1,0000000 
               
24,64  

                 24,64  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,8000000 

                 
3,11  

                   2,48  

Composição 
Auxiliar 

 
1059

9  
ORSE Encargos Complementares - Marteleteiro Provisórios   h 0,1200000 

                 
3,11  

                   0,37  

Insumo  54  ORSE Encarregado de turma - SICRO h Mão de Obra   h 0,2000000 
               
13,00  

                   2,60  

Insumo 
 

1880  
ORSE Prancha metálica, e=4.7 mm, l=0.30 m m Serviços   m 0,1047000 

               
29,18  

                   3,05  

Insumo 
 

2454  
ORSE 

Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 
1620/57 - 184,0 hp) h 

Equipamento   un 0,0200000 
              
118,86  

                   2,37  

Insumo 
 

2463  
ORSE 

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-
120dd - 94,0 hp ou equivalente) 
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-
120dd - 94,0 hp) h 

Equipamento   un 0,1200000 
               
10,41  

                   1,25  

Insumo 
 

2490  
ORSE 

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas 
copco -tex 11 ou equivalente) h 

Equipamento   un 0,1200000 
                 
5,06  

                   0,60  
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Insumo 
 

8877  
ORSE 

Madeira massaranduba serrada (peça) 
5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 

Material   m 0,0668000 
               
37,63  

                   2,51  

Insumo 
 

0000
4097  

SINAPI 
MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-
ONIBUS 

Mão de Obra   H 0,0200000 
               
14,18  

                   0,28  

Insumo 
 

0000
4115  

SINAPI 
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 
15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO 

Material   M 0,0143000 
               
20,00  

                   0,28  

Insumo 
 

0000
4257  

SINAPI 
OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO 

Mão de Obra   H 0,1200000 
                 
9,49  

                   1,13  

Insumo 
 

0000
5061  

SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material   KG 0,0220000 
               
19,02  

                   0,41  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,8000000 
                 
9,13  

                   7,30  

    MO sem LS =>              11,31  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 11,31  

    Valor do BDI =>                6,66   Valor com BDI 
=> 

                  31,30  

      Quant. => 118,0500000 
Preço Total 

=> 
             
3.695,19  

                    

 2.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1016
16  

SINAPI 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m² 1,0000000 
                 
3,72  

                   3,72  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1020000 
               
16,18  

                   1,65  
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Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1531000 
               
12,79  

                   1,95  

Composição 
Auxiliar 

 
9153

3  
SINAPI 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0036000 
               
21,15  

                   0,07  

Composição 
Auxiliar 

 
9153

4  
SINAPI 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0036000 
               
15,80  

                   0,05  

    MO sem LS =>                2,79  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   2,79  

    Valor do BDI =>                1,00   Valor com BDI 
=> 

                    4,72  

      Quant. => 20,0600000 
Preço Total 

=> 
                 94,72  

                    

 2.4  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9338
2  

SINAPI 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m³ 1,0000000 
               
19,82  

                 19,82  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,6500000 
               
12,79  

                   8,31  

Composição 
Auxiliar 

 
9153

3  
SINAPI 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,2740000 
               
21,15  

                   5,79  
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Composição 
Auxiliar 

 
9153

4  
SINAPI 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,2540000 
               
15,80  

                   4,01  

Composição 
Auxiliar 

 
9560

6  
SINAPI 

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA 
VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 
AF_11/2016 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m³ 1,0000000 
                 
1,71  

                   1,71  

    MO sem LS =>              12,83  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 12,83  

    Valor do BDI =>                5,36   Valor com BDI 
=> 

                  25,18  

      Quant. => 69,8300000 
Preço Total 

=> 
             
1.758,47  

                    

 2.5  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1011
16  

SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m³ 1,0000000 
                 
1,57  

                   1,57  

Composição 
Auxiliar 

 
5847  

SINAPI 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 
HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0048000 
              
198,93  

                   0,95  

Composição 
Auxiliar 

 
5849  

SINAPI 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 
HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0082000 
               
55,67  

                   0,45  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0131000 
               
12,79  

                   0,17  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>                0,27  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,27  

    Valor do BDI =>                0,42   Valor com BDI 
=> 

                    1,99  

      Quant. => 113,7300000 
Preço Total 

=> 
                
226,66  

                    

 2.6  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1009
77  

SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 
155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS 

  m³ 1,0000000 
                 
5,53  

                   5,53  

Composição 
Auxiliar 

 
6782

6  
SINAPI 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0225000 
              
139,12  

                   3,13  

Composição 
Auxiliar 

 
6782

7  
SINAPI 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0185000 
               
39,77  

                   0,73  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
8890

7  
SINAPI 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 
155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0042000 
              
191,28  

                   0,80  

Composição 
Auxiliar 

 
8890

8  
SINAPI 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 
155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0133000 
               
66,08  

                   0,88  

    MO sem LS =>                0,70  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,70  

    Valor do BDI =>                1,49   Valor com BDI 
=> 

                    7,02  

      Quant. => 133,0600000 
Preço Total 

=> 
                
934,24  

                    

 2.7  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9791
2  

SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRAN - 
TRANSPORTES, 
CARGAS E 
DESCARGAS 

  M3XKM 1,0000000 
                 
2,73  

                   2,73  

Composição 
Auxiliar 

 
6782

6  
SINAPI 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0175000 
              
139,12  

                   2,43  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
6782

7  
SINAPI 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0075000 
               
39,77  

                   0,30  

    MO sem LS =>                0,27  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,27  

    Valor do BDI =>                0,74   Valor com BDI 
=> 

                    3,47  

      Quant. => 365,9300000 
Preço Total 

=> 
             
1.267,99  

                    

 2.8  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9638
5  

SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m³ 1,0000000 
                 
8,39  

                   8,39  

Composição 
Auxiliar 

 
5901  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0040000 
              
244,86  

                   0,98  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
5903  

SINAPI 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0300000 
               
48,15  

                   1,44  

Composição 
Auxiliar 

 
5932  

SINAPI 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0060000 
              
192,01  

                   1,15  

Composição 
Auxiliar 

 
5934  

SINAPI 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0270000 
               
64,19  

                   1,73  

Composição 
Auxiliar 

 
7343

6  
SINAPI 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 
- CHP DIURNO. AF_02/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0100000 
              
158,92  

                   1,59  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0330000 
               
12,79  

                   0,42  

Composição 
Auxiliar 

 
9324

4  
SINAPI 

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M 
- CHI DIURNO. AF_02/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0230000 
               
47,11  

                   1,08  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>                1,94  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,94  

    Valor do BDI =>                2,27   Valor com BDI 
=> 

                  10,65  

      Quant. => 113,7300000 
Preço Total 

=> 
             
1.211,42  

                    

 3      RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA           
           
77.455,17  

 3.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

4917  
ORSE 

Preparo de substrato por escarificação 
mecânica (corte de concreto) para 
espessuras de até 3,0cm 

Reparo, Proteção e 
Reforço de Estrutura 
de Concreto Armado 

  m² 1,0000000 
              
118,96  

                
118,96  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 2,5000000 

                 
3,11  

                   7,77  

Composição 
Auxiliar 

 
1059

9  
ORSE Encargos Complementares - Marteleteiro Provisórios   h 5,0000000 

                 
3,11  

                 15,55  

Insumo 
 

1651  
ORSE Óculos branco proteção pr Material   pr 0,0020000 

                 
5,25  

                   0,01  

Insumo 
 

2490  
ORSE 

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas 
copco -tex 11 ou equivalente) h 

Equipamento   un 5,0000000 
                 
5,06  

                 25,31  

Insumo 
 

3283  
ORSE 

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 
450/750v m 

Material   m 0,0010000 
                 
5,92  

                      -    

Insumo 
 

4727  
ORSE Luva de proteção de latex par Material   par 0,0050000 

                 
5,27  

                   0,02  

Insumo 
 

0000
4257  

SINAPI 
OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO 

Mão de Obra   H 5,0000000 
                 
9,49  

                 47,47  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 2,5000000 
                 
9,13  

                 22,83  

    MO sem LS =>              70,30  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 70,30  

    Valor do BDI =>              32,16   Valor com BDI 
=> 

                 
151,12  

      Quant. => 14,5400000 
Preço Total 

=> 
             
2.197,25  

                    

 3.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

7307  
ORSE 

Cimbramento / escoramento tubular 
desmontável, para ponte ou viaduto, 
edificação civil e industrial, inclusas 
montagem e desmontagem 

Escoramento em 
Edificações 

  m³ 1,0000000 
               
42,41  

                 42,41  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 2,1600000 

                 
3,11  

                   6,72  

Composição 
Auxiliar 

 
1060

5  
ORSE Encargos Complementares - Montador Provisórios   h 0,5400000 

                 
3,50  

                   1,89  

Insumo 
 

6870  
ORSE 

Tubo metálico equipado para 
cimbramento - locação (diâmetro da 
seção: 1 1/2 ") m/mês 

Material   m/mês 6,0000000 
                 
1,65  

                   9,92  

Insumo 
 

0000
2701  

SINAPI 
INSTALADOR DE TUBULACOES 
(TUBOS/EQUIPAMENTOS) 

Mão de Obra   H 0,5400000 
                 
7,72  

                   4,17  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 2,1600000 
                 
9,13  

                 19,72  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>              23,88  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 23,88  

    Valor do BDI =>              11,46   Valor com BDI 
=> 

                  53,87  

      Quant. => 692,6900000 
Preço Total 

=> 
           
37.315,75  

                    

 3.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.FU

ES.
REP

.03  

Próprio 
Furo em concreto com broca de vídea, 
utilizando martele elétrico (diâmetro: 1/2 " 
/ profundidade: 10 cm) (7948/ORSE) 

340   un 1,0000000 
                 
9,75  

                   9,75  

Composição 
Auxiliar 

 
1059

9  
ORSE Encargos Complementares - Marteleteiro Provisórios   h 0,6500000 

                 
3,11  

                   2,02  

Insumo 
 

4983  
ORSE Furadeira Industrial h Equipamento   h 0,5500000 

                 
2,22  

                   1,22  

Insumo 
 

7897  
ORSE 

Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com 
KIT Pintura, Limpeza, Encher e Calibrar 
Pneus h 

Equipamento   un 0,0400000 
                 
0,28  

                   0,01  

Insumo 
 

7898  
ORSE Broca SDS plus 12x260mm un Material   un 0,0100000 

               
34,16  

                   0,34  

Insumo 
 

0000
4257  

SINAPI 
OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO 

Mão de Obra   H 0,6500000 
                 
9,49  

                   6,17  

    MO sem LS =>                6,17  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   6,17  

    Valor do BDI =>                2,63   Valor com BDI 
=> 

                  12,38  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

      Quant. => 726,0000000 
Preço Total 

=> 
             
8.988,02  

                    

 3.4  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1317
2  

ORSE 
Aplicação de adesivo estrutural base 
resina epoxi, fluido, Sikadur52  ou similar 

Reparo, Proteção e 
Reforço de Estrutura 
de Concreto Armado 

  Kg 1,0000000 
               
81,58  

                 81,58  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

0  
ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios   h 0,8000000 

                 
2,99  

                   2,39  

Insumo 
 

1395
9  

ORSE 
Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente 
à base de resinas epoxi  ou similar kg 

Material   kg 1,1000000 
               
63,05  

                 69,35  

Insumo 
 

0000
4750  

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra   H 0,8000000 
               
12,30  

                   9,83  

    MO sem LS =>                9,83  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   9,83  

    Valor do BDI =>              22,06   Valor com BDI 
=> 

                 
103,63  

      Quant. => 13,3600000 
Preço Total 

=> 
             
1.384,51  

                    

 3.5  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9662
0  

SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 1,0000000 
              
460,64  

                
460,64  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 5,4370000 
               
16,18  

                 87,94  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,4830000 
               
12,79  

                 18,97  

Composição 
Auxiliar 

 
9496

8  
SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 1,1300000 
              
313,04  

                
353,72  

    MO sem LS => 
            
119,92  

LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                
119,92  

    Valor do BDI => 
            
124,55  

 Valor com BDI 
=> 

                 
585,19  

      Quant. => 1,0000000 
Preço Total 

=> 
                
585,19  

                    

 3.6  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8742  
ORSE 

Restauro - Recuperação de armaduras de 
concreto armado, inclusive lixamento e 
proteção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  
03/2022 

Armaduras 
Convencionais 

  m 1,0000000 
               
41,32  

                 41,32  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 1,0000000 

                 
3,11  

                   3,11  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

5  
ORSE Encargos Complementares - Armador Provisórios   h 0,5000000 

                 
2,97  

                   1,48  

Insumo  81  ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg Material   kg 1,2700000 
                 
8,55  

                 10,86  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

4480  
ORSE 

Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer 
ZN ou similar l 

Material   l 0,0400000 
              
183,54  

                   7,34  

Insumo 
 

0000
0378  

SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra   H 0,5000000 
               
12,30  

                   6,14  

Insumo 
 

0000
3768  

SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, 
NUMERO 150 

Material   UN 1,0000000 
                 
2,51  

                   2,51  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 1,0000000 
                 
9,13  

                   9,13  

Insumo 
 

0004
3132  

SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material   KG 0,0320000 
               
23,61  

                   0,75  

    MO sem LS =>              15,27  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 15,27  

    Valor do BDI =>              11,16   Valor com BDI 
=> 

                  52,48  

      Quant. => 92,2800000 
Preço Total 

=> 
             
4.842,98  

                    

 3.7  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.FU

ES.
REP

.02  

Próprio 
SOLDA FILETE PERFIL DE ACO 
(REF.:40339/SBS) 

40   M 1,0000000 
               
48,64  

                 48,64  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

7  
SINAPI 

SOLDADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,4860000 
               
17,35  

                   8,43  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
8824

3  
SINAPI 

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,4860000 
               
13,05  

                   6,33  

Insumo 
 

0004
33  

SBC 
SOLDA-ELETRODO OK 4804 AWS 7018 
5,0mm x 450 mm (lata 25kg) 

Material   KG 0,6200000 
               
53,42  

                 33,12  

Insumo 
 

0304
48  

SBC 
MAQUINA SOLDA ELETR.SMASHWELD 
180 BANTAN 3,5kVA 

Material   H 0,4800000 
                 
1,59  

                   0,76  

    MO sem LS =>              10,99  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 10,99  

    Valor do BDI =>              13,15   Valor com BDI 
=> 

                  61,79  

      Quant. => 30,6000000 
Preço Total 

=> 
             
1.890,88  

                    

 3.8  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9654
3  

SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  KG 1,0000000 
               
13,55  

                 13,55  

Composição 
Auxiliar 

 
8823

8  
SINAPI 

AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0635000 
               
12,83  

                   0,81  

Composição 
Auxiliar 

 
8824

5  
SINAPI 

ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1945000 
               
16,05  

                   3,12  

Composição 
Auxiliar 

 
9280

0  
SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  KG 1,0000000 
                 
8,68  

                   8,68  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0003
9017  

SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material   UN 1,9665000 
                 
0,18  

                   0,36  

Insumo 
 

0004
3132  

SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material   KG 0,0250000 
               
23,61  

                   0,59  

    MO sem LS =>                3,80  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   3,80  

    Valor do BDI =>                3,66   Valor com BDI 
=> 

                  17,22  

      Quant. => 30,8000000 
Preço Total 

=> 
                
530,31  

                    

 3.9  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9654
4  

SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  KG 1,0000000 
               
12,92  

                 12,92  

Composição 
Auxiliar 

 
8823

8  
SINAPI 

AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0490000 
               
12,83  

                   0,62  

Composição 
Auxiliar 

 
8824

5  
SINAPI 

ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1510000 
               
16,05  

                   2,42  

Composição 
Auxiliar 

 
9280

1  
SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  KG 1,0000000 
                 
9,07  

                   9,07  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0003
9017  

SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material   UN 1,1900000 
                 
0,18  

                   0,22  

Insumo 
 

0004
3132  

SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material   KG 0,0250000 
               
23,61  

                   0,59  

    MO sem LS =>                2,75  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   2,75  

    Valor do BDI =>                3,49   Valor com BDI 
=> 

                  16,41  

      Quant. => 311,9000000 
Preço Total 

=> 
             
5.117,55  

                    

 3.10  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9654
5  

SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  KG 1,0000000 
               
12,22  

                 12,22  

Composição 
Auxiliar 

 
8823

8  
SINAPI 

AJUDANTE DE ARMADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0375000 
               
12,83  

                   0,48  

Composição 
Auxiliar 

 
8824

5  
SINAPI 

ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1155000 
               
16,05  

                   1,85  

Composição 
Auxiliar 

 
9280

2  
SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  KG 1,0000000 
                 
9,18  

                   9,18  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0003
9017  

SINAPI 

ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material   UN 0,7240000 
                 
0,18  

                   0,12  

Insumo 
 

0004
3132  

SINAPI 
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material   KG 0,0250000 
               
23,61  

                   0,59  

    MO sem LS =>                1,98  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,98  

    Valor do BDI =>                3,30   Valor com BDI 
=> 

                  15,52  

      Quant. => 212,5000000 
Preço Total 

=> 
             
3.298,59  

                    

 3.11  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.FU
ES.0

2  

Próprio 

Forma plana para estruturas, em 
compensado plastificado de 12mm, 04 
usos, inclusive escoramento. 
(REF.:3365/ORSE) 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m² 1,0000000 
               
76,05  

                 76,05  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,3700000 
               
12,79  

                 17,52  

Composição 
Auxiliar 

 
8826

2  
SINAPI 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,3700000 
               
15,90  

                 21,78  

Insumo 
 

1569  
ORSE 

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 
0,0036 m3/m (angelim, louro) m 

Material   m 1,5340000 
                 
8,18  

                 12,55  

Insumo 
 

0004
3130  

SINAPI 
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 
2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M) 

Material   KG 0,1500000 
               
23,61  

                   3,54  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0000
1347  

SINAPI 

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 
1100 MM, E = 12 MM 

Material   m² 0,2920000 
               
27,80  

                   8,11  

Insumo 
 

0000
2692  

SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material   L 0,0200000 
                 
7,59  

                   0,15  

Insumo 
 

0000
5068  

SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 21 (2 X 11) 

Material   KG 0,0250000 
               
19,35  

                   0,48  

Insumo 
 

0000
5069  

SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material   KG 0,1000000 
               
19,72  

                   1,97  

Insumo 
 

0000
4509  

SINAPI 
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material   M 1,3610000 
                 
5,94  

                   8,08  

Insumo 
 

0000
6193  

SINAPI 
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material   M 0,1530000 
               
12,26  

                   1,87  

    MO sem LS =>              29,82  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 29,82  

    Valor do BDI =>              20,56   Valor com BDI 
=> 

                  96,61  

      Quant. => 26,2000000 
Preço Total 

=> 
             
2.531,18  

                    

 3.12  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
 

9497
3  

SINAPI 

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 
1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 1,0000000 
              
455,10  

                
455,10  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 2,0267000 
               
12,79  

                 25,93  

Composição 
Auxiliar 

 
8837

7  
SINAPI 

OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,2784000 
               
12,97  

                 16,57  

Composição 
Auxiliar 

 
8922

5  
SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,6580000 
                 
4,29  

                   2,82  

Composição 
Auxiliar 

 
8922

6  
SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,6204000 
                 
1,44  

                   0,88  

Insumo 
 

0000
0370  

SINAPI 
AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material   m³ 0,6799000 
               
95,11  

                 64,65  

Insumo 
 

0000
1379  

SINAPI 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32 

Material   KG 490,3455000 
                 
0,58  

                
283,86  

Insumo 
 

0000
4721  

SINAPI 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material   m³ 0,5646000 
              
106,95  

                 60,38  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>              32,12  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 32,12  

    Valor do BDI => 
            
123,06  

 Valor com BDI 
=> 

                 
578,16  

      Quant. => 10,0600000 
Preço Total 

=> 
             
5.816,24  

                    

 3.13  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

4114  
ORSE 

Tratamento de fissuras com argamassa 
de cimento e areia traço 1:3 com aditivo 
bianco ou similar (com abertura de até 
3mm) Rev 01 09/2022 

Tratamentos de 
Superfícies 

  m 1,0000000 
               
10,71  

                 10,71  

Composição 
Auxiliar 

 
1904  

ORSE 

Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), 
com aditivo bianco ou similar -1 saco 
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 
0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - 
Confecção mecânica e transporte 

Argamassas   m³ 0,0005000 
           
1.565,63  

                   0,78  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,5000000 

                 
3,11  

                   1,55  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

0  
ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios   h 0,2500000 

                 
2,99  

                   0,74  

Insumo 
 

0000
4750  

SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra   H 0,2500000 
               
12,30  

                   3,07  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,5000000 
                 
9,13  

                   4,57  

    MO sem LS =>                7,65  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   7,65  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    Valor do BDI =>                2,89   Valor com BDI 
=> 

                  13,60  

      Quant. => 217,3400000 
Preço Total 

=> 
             
2.956,72  

                    

 4      OBRA DE CONTENÇÃO           
           
63.009,38  

 4.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1038
00  

SINAPI 

PEDRA ARGAMASSADA COM 
CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_08/2022 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 1,0000000 
              
383,47  

                
383,47  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 2,2158000 
               
16,18  

                 35,84  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 3,1021000 
               
12,79  

                 39,68  

Composição 
Auxiliar 

 
8862

9  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,4412000 
              
490,98  

                
216,62  

Insumo 
 

0000
4730  

SINAPI 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO 
PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

Material   m³ 0,9086000 
              
100,52  

                 91,33  

    MO sem LS =>              92,05  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 92,05  

    Valor do BDI => 
            
103,69  

 Valor com BDI 
=> 

                 
487,16  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

      Quant. => 82,4500000 
Preço Total 

=> 
           
40.166,41  

                    

 4.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1027
23  

SINAPI 

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, 
EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 
PERFURADO, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

  M 1,0000000 
               
45,34  

                 45,34  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0404000 
               
16,18  

                   0,65  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1211000 
               
12,79  

                   1,55  

Composição 
Auxiliar 

 
9335

8  
SINAPI 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m³ 0,0900000 
               
50,60  

                   4,55  

Insumo 
 

0000
4021  

SINAPI 

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 
DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 
14 KN/M 

Material   m² 2,3000000 
                 
8,68  

                 19,95  

Insumo 
 

0000
4718  

SINAPI 
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material   m³ 0,0821000 
              
107,51  

                   8,82  

Insumo 
 

0003
8052  

SINAPI 

TUBO DRENO, CORRUGADO, 
ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 

Material   M 1,0500000 
                 
9,36  

                   9,82  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 
093/2006 - E.M) 

    MO sem LS =>                4,95  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   4,95  

    Valor do BDI =>              12,26   Valor com BDI 
=> 

                  57,60  

      Quant. => 22,3000000 
Preço Total 

=> 
             
1.284,49  

                    

 4.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1027
26  

SINAPI 
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM 
MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

  UN 1,0000000 
               
20,88  

                 20,88  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,5115000 
               
12,79  

                   6,54  

Insumo 
 

0000
0345  

SINAPI 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 
1,24MM (0,009 KG/M) 

Material   KG 0,0085000 
               
33,68  

                   0,28  

Insumo 
 

0000
4013  

SINAPI 

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 
DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 
09 KN/M 

Material   m² 1,0125000 
                 
6,23  

                   6,30  

Insumo 
 

0000
4720  

SINAPI 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material   m³ 0,0266000 
              
123,47  

                   3,28  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0000
9838  

SINAPI 
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 

Material   M 0,5000000 
                 
8,95  

                   4,47  

    MO sem LS =>                4,76  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   4,76  

    Valor do BDI =>                5,64   Valor com BDI 
=> 

                  26,52  

      Quant. => 85,0000000 
Preço Total 

=> 
             
2.254,36  

                    

 4.4  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1027
18  

SINAPI 
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

  m³ 1,0000000 
              
126,22  

                
126,22  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,3711000 
               
16,18  

                   6,00  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,1134000 
               
12,79  

                 14,24  

Insumo 
 

0000
0367  

SINAPI 
AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material   m³ 1,1000000 
               
96,35  

                
105,98  

    MO sem LS =>              15,04  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 15,04  

    Valor do BDI =>              34,12   Valor com BDI 
=> 

                 
160,34  
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      Quant. => 22,7500000 
Preço Total 

=> 
             
3.647,71  

                    

 4.5  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

3642  
ORSE Lona plástica preta Impermeabilização   m² 1,0000000 

                 
3,92  

                   3,92  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,2000000 

                 
3,11  

                   0,62  

Insumo 
 

0000
3777  

SINAPI 
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 
150 MICRA 

Material   m² 1,1000000 
                 
1,35  

                   1,48  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,2000000 
                 
9,13  

                   1,82  

    MO sem LS =>                1,82  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,82  

    Valor do BDI =>                1,06   Valor com BDI 
=> 

                    4,98  

      Quant. => 68,0200000 
Preço Total 

=> 
                
338,64  

                    

 4.6  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9428
1  

SINAPI 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE 
CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 
X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

DROP - 
DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / 
POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS 

  M 1,0000000 
               
38,57  

                 38,57  
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Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,4980000 
               
16,18  

                   8,05  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,4980000 
               
12,79  

                   6,37  

Insumo 
 

0000
0370  

SINAPI 
AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material   m³ 0,0100000 
               
95,11  

                   0,95  

Insumo 
 

0000
4517  

SINAPI 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material   M 0,2000000 
                 
4,09  

                   0,82  

Insumo 
 

0000
6189  

SINAPI 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material   M 0,1250000 
               
17,90  

                   2,23  

Insumo 
 

0003
4492  

SINAPI 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953) 

Material   m³ 0,0560000 
              
359,75  

                 20,15  

    MO sem LS =>              10,89  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 10,89  

    Valor do BDI =>              10,43   Valor com BDI 
=> 

                  49,00  

      Quant. => 33,9000000 
Preço Total 

=> 
             
1.661,09  

                    

 4.7  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição 
 

1022
4  

ORSE 

Canaleta de drenagem em concreto, 
dimensões internas 40 x 50cm, com 
tampa de concreto, inclusive escavação 
manual 

Caixas de Passagem 
em alvenaria de 
tijolos maciços 

  m 1,0000000 
              
399,70  

                
399,70  

Composição 
Auxiliar 

 76  ORSE 
Reaterro manual de valas com 
espalhamento s/ compactação 

Aterros / Reaterros / 
Compactações 

  m³ 0,1340000 
               
12,24  

                   1,64  

Composição 
Auxiliar 

 89  ORSE 
Forma plana para fundações, em tábuas 
de pinho, 04 usos 

Formas para 
Fundações 

  m² 2,2240000 
               
65,75  

                
146,24  

Composição 
Auxiliar 

 126  ORSE 
Concreto simples fabricado na obra, 
fck=15 mpa, lançado e adensado 

Concreto Simples   m³ 0,2020000 
              
454,34  

                 91,77  

Composição 
Auxiliar 

 140  ORSE 

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive 
corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 

Armaduras 
Convencionais 

  kg 11,3600000 
               
11,39  

                
129,36  

Composição 
Auxiliar 

 
2497  

ORSE 
Escavação manual de vala ou cava em 
material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m 

Escavação Manual 
em Área Urbana 

  m³ 0,5360000 
               
36,72  

                 19,67  

Composição 
Auxiliar 

 
2660  

ORSE Apiloamento manual de fundo de vala 
Lastros, Lajes e 
Berços 

  m² 0,6000000 
               
18,36  

                 11,02  

    MO sem LS => 
            
124,06  

LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                
124,06  

    Valor do BDI => 
            
108,07  

 Valor com BDI 
=> 

                 
507,77  

      Quant. => 22,3000000 
Preço Total 

=> 
           
11.323,26  

                    

 4.8  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9925
3  

SINAPI 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

INHI - 
INSTALAÇÕES 

  UN 1,0000000 
              
367,35  

                
367,35  
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DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

HIDROS 
SANITÁRIAS 

Composição 
Auxiliar 

 
1016

16  
SINAPI 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

MOVT - 
MOVIMENTO DE 
TERRA 

  m² 0,8100000 
                 
3,72  

                   3,01  

Composição 
Auxiliar 

 
5678  

SINAPI 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0087000 
              
110,89  

                   0,96  

Composição 
Auxiliar 

 
5679  

SINAPI 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0178000 
               
42,50  

                   0,75  

Composição 
Auxiliar 

 
8731

6  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,0148000 
              
360,05  

                   5,33  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 5,0944000 
               
16,18  

                 82,40  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 4,0028000 
               
12,79  

                 51,21  
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Composição 
Auxiliar 

 
8862

8  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,1156000 
              
428,15  

                 49,49  

Composição 
Auxiliar 

 
9497

0  
SINAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 
1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 0,0744000 
              
370,01  

                 27,52  

Composição 
Auxiliar 

 
9773

5  
SINAPI 

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 
VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA 
DE 30KG/M³. AF_01/2018 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 0,0448000 
           
1.643,97  

                 73,64  

Insumo 
 

0000
2692  

SINAPI 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA 
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

Material   L 0,0054000 
                 
7,59  

                   0,03  

Insumo 
 

0000
4491  

SINAPI 
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material   M 0,1184000 
               
11,71  

                   1,38  

Insumo 
 

0000
4517  

SINAPI 
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material   M 0,1408000 
                 
4,09  

                   0,57  

Insumo 
 

0000
5069  

SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material   KG 0,0125000 
               
19,72  

                   0,24  

Insumo 
 

0000
6193  

SINAPI 
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material   M 0,4416000 
               
12,26  

                   5,41  

Insumo 
 

0000
7258  

SINAPI 
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 
X 10 X 20* CM (L X A X C) 

Material   UN 131,8188000 
                 
0,50  

                 65,41  

    MO sem LS => 
            
141,54  

LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                
141,54  
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    Valor do BDI =>              99,33   Valor com BDI 
=> 

                 
466,68  

      Quant. => 5,0000000 
Preço Total 

=> 
             
2.333,42  

                    

 5      FORRO           
           
20.555,30  

 5.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9611
3  

SINAPI 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS 

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

  m² 1,0000000 
               
26,32  

                 26,32  

Composição 
Auxiliar 

 
8826

9  
SINAPI 

GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,6313000 
               
16,05  

                 10,13  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,3156000 
               
12,79  

                   4,04  

Insumo 
 

0000
0345  

SINAPI 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 
1,24MM (0,009 KG/M) 

Material   KG 0,0250000 
               
33,68  

                   0,84  

Insumo 
 

0000
3315  

SINAPI 
GESSO EM PO PARA 
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 
E USO GERAL 

Material   KG 0,9964000 
                 
0,65  

                   0,65  

Insumo 
 

0000
4812  

SINAPI 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 
60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 
COLOCACAO) 

Material   m² 1,0740000 
                 
9,11  

                   9,78  

Insumo 
 

0002
0250  

SINAPI 
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA 
GESSO 

Material   KG 0,0078000 
               
20,22  

                   0,16  
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Insumo 
 

0004
0547  

SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO, 
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 
MM X 19 MM 

Material   CENTO 0,0308000 
               
24,12  

                   0,74  

    MO sem LS =>              10,79  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 10,79  

    Valor do BDI =>                7,11   Valor com BDI 
=> 

                  33,44  

      Quant. => 267,4200000 
Preço Total 

=> 
             
8.941,35  

                    

 5.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9905
4  

SINAPI 
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA 
DE GESSO MONTADA NA OBRA). 
AF_05/2017_PS 

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

  m² 1,0000000 
               
36,35  

                 36,35  

Composição 
Auxiliar 

 
8826

9  
SINAPI 

GESSEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,0741000 
               
16,05  

                 17,23  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,5371000 
               
12,79  

                   6,86  

Insumo 
 

0000
0345  

SINAPI 
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 
1,24MM (0,009 KG/M) 

Material   KG 0,0250000 
               
33,68  

                   0,84  

Insumo 
 

0000
3315  

SINAPI 
GESSO EM PO PARA 
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS 
E USO GERAL 

Material   KG 0,9964000 
                 
0,65  

                   0,65  

Insumo 
 

0000
4812  

SINAPI 
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 
60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 
COLOCACAO) 

Material   m² 1,0740000 
                 
9,11  

                   9,78  
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Insumo 
 

0000
5066  

SINAPI 
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 
12 X 12 

Material   KG 0,0037000 
               
25,50  

                   0,09  

Insumo 
 

0002
0250  

SINAPI 
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA 
GESSO 

Material   KG 0,0078000 
               
20,22  

                   0,16  

Insumo 
 

0004
0547  

SINAPI 
PARAFUSO ZINCADO, 
AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 
MM X 19 MM 

Material   CENTO 0,0307000 
               
24,12  

                   0,74  

    MO sem LS =>              18,37  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 18,37  

    Valor do BDI =>                9,82   Valor com BDI 
=> 

                  46,17  

      Quant. => 251,5400000 
Preço Total 

=> 
           
11.613,95  

                    

 6      COBERTURA E PROTEÇÕES           
           
31.614,91  

 6.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.C

OBE
.08  

Próprio 
Revisão em cobertura com telha cerâmica 
tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do 
material - R! (Ref.: 260/ORSE) 

COBE - 
COBERTURA 

  m² 1,0000000 
               
43,43  

                 43,43  

Composição 
Auxiliar 

 
8826

2  
SINAPI 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,5000000 
               
15,90  

                   7,95  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,0000000 
               
12,79  

                 12,79  
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Composição 
Auxiliar 

 9  ORSE 
Remoção de telhamento com telhas 
cerâmicas 

Demolições / 
Remoções 

  m² 1,0000000 
                 
8,25  

                   8,25  

Composição 
Auxiliar 

 30  ORSE 
Demolição de madeiramento em 
coberturas com telhas cerâmicas 

Demolições / 
Remoções 

  m² 0,1000000 
               
17,89  

                   1,79  

Composição 
Auxiliar 

 196  ORSE 

Madeiramento em massaranduba/madeira 
de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 
3cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças 
principais 

Madeiramento   m² 0,1000000 
               
80,73  

                   8,07  

Composição 
Auxiliar 

 278  ORSE Limpeza (Lavagem) de telhas Telhamento   m² 0,9000000 
                 
2,44  

                   2,19  

Insumo 
 

4711  
ORSE 

Telha cerâmica tipo colonial, simples, não 
resinada, comp=50cm, 26 un/m² 
(Itabaiana ou similar) un 

Material   un 3,4000000 
                 
0,70  

                   2,39  

    MO sem LS =>              27,30  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 27,30  

    Valor do BDI =>              11,74   Valor com BDI 
=> 

                  55,16  

      Quant. => 573,1400000 
Preço Total 

=> 
           
31.614,91  

                    

 7      IMPERMEABILIZAÇÃO           
           
14.351,82  

 7.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9422
6  

SINAPI 

SUBCOBERTURA COM MANTA 
PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA 
DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

COBE - 
COBERTURA 

  m² 1,0000000 
               
14,83  

                 14,83  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1840000 
               
12,79  

                   2,35  
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Composição 
Auxiliar 

 
8832

3  
SINAPI 

TELHADISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1830000 
               
15,74  

                   2,88  

Composição 
Auxiliar 

 
9328

1  
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 
- CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0001000 
               
13,67  

                      -    

Composição 
Auxiliar 

 
9328

2  
SINAPI 

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0002000 
               
12,99  

                      -    

Insumo 
 

0004
2528  

SINAPI 
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS 
FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = 
*2* MM 

Material   m² 1,1800000 
                 
7,34  

                   8,65  

Insumo 
 

0004
2529  

SINAPI 
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA 
INSTALACAO DE MANTAS DE 
SUBCOBERTURA,  L = *5* CM 

Material   M 0,8800000 
                 
1,08  

                   0,95  

    MO sem LS =>                3,95  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   3,95  

    Valor do BDI =>                4,00   Valor com BDI 
=> 

                  18,83  

      Quant. => 20,8600000 
Preço Total 

=> 
                
392,81  

                    

 7.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9857
5  

SINAPI 

TRATAMENTO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, 
INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  M 1,0000000 
               
82,37  

                 82,37  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,8500000 
               
16,18  

                 29,92  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,3740000 
               
12,79  

                   4,78  

Insumo 
 

0000
0142  

SINAPI 

SELANTE ELASTICO 
MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS 

Material   310ML 0,8000000 
               
37,88  

                 30,30  

Insumo 
 

0003
8124  

SINAPI 
ESPUMA EXPANSIVA DE 
POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 
500 ML 

Material   UN 0,4800000 
               
27,32  

                 13,11  

Insumo 
 

0004
4073  

SINAPI 

TARUGO DELIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE 
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 
10 MM, CINZA 

Material   M 1,0000000 
                 
0,58  

                   0,58  

Insumo 
 

0004
4074  

SINAPI PRIMER DE POLIURETANO Material   L 0,0060000 
              
614,38  

                   3,68  

    MO sem LS =>              26,74  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 26,74  

    Valor do BDI =>              22,27   Valor com BDI 
=> 

                 
104,64  

      Quant. => 133,4000000 
Preço Total 

=> 
           
13.959,02  

                    

 8      PISOS           
           
53.865,64  

 8.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
 

9662
0  

SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 1,0000000 
              
460,64  

                
460,64  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 5,4370000 
               
16,18  

                 87,94  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,4830000 
               
12,79  

                 18,97  

Composição 
Auxiliar 

 
9496

8  
SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 
TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

FUES - 
FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS 

  m³ 1,1300000 
              
313,04  

                
353,72  

    MO sem LS => 
            
119,92  

LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                
119,92  

    Valor do BDI => 
            
124,55  

 Valor com BDI 
=> 

                 
585,19  

      Quant. => 26,7400000 
Preço Total 

=> 
           
15.648,07  

                    

 8.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8774
5  

SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

PISO - PISOS   m² 1,0000000 
               
36,19  

                 36,19  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
8730

1  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,0431000 
              
461,32  

                 19,88  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,5610000 
               
16,18  

                   9,07  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2800000 
               
12,79  

                   3,58  

Insumo 
 

0000
1379  

SINAPI 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32 

Material   KG 0,5000000 
                 
0,58  

                   0,29  

Insumo 
 

0000
7334  

SINAPI 
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS 

Material   L 0,2100000 
               
16,04  

                   3,37  

    MO sem LS =>              11,81  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 11,81  

    Valor do BDI =>                9,78   Valor com BDI 
=> 

                  45,97  

      Quant. => 267,4200000 
Preço Total 

=> 
           
12.294,07  

                    

 8.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1041
62  

SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

PISO - PISOS   m² 1,0000000 
               
56,00  

                 56,00  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

Composição 
Auxiliar 

 
8827

4  
SINAPI 

MARMORISTA/GRANITEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,0956000 
               
16,09  

                 17,63  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,4972000 
               
12,79  

                   6,36  

Composição 
Auxiliar 

 
8922

5  
SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0254000 
                 
4,29  

                   0,11  

Composição 
Auxiliar 

 
8922

6  
SINAPI 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 
DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_11/2014 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,0759000 
                 
1,44  

                   0,11  

Composição 
Auxiliar 

 
9527

6  
SINAPI 

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 
DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 
DIURNO. AF_09/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHP 0,0903000 
                 
2,22  

                   0,20  

Composição 
Auxiliar 

 
9527

7  
SINAPI 

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 
DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI 
DIURNO. AF_09/2016 

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

  CHI 0,2164000 
                 
0,45  

                   0,09  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0000
3671  

SINAPI 
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO 
PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA) 

Material   M 1,6700000 
                 
1,01  

                   1,68  

Insumo 
 

0000
4824  

SINAPI 

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 
AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, 
CINZA, PALHA OU BRANCO 

Material   KG 20,0000000 
                 
0,37  

                   7,44  

Insumo 
 

0000
6085  

SINAPI 
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 

Material   L 0,0400000 
                 
8,31  

                   0,33  

Insumo 
 

0004
1967  

SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material   L 0,0125000 
               
17,34  

                   0,22  

Insumo 
 

0004
4528  

SINAPI 
CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL 
BRANCO  CPB-32 

Material   KG 10,0000000 
                 
2,18  

                 21,83  

    MO sem LS =>              18,31  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 18,31  

    Valor do BDI =>              15,13   Valor com BDI 
=> 

                  71,13  

      Quant. => 267,4200000 
Preço Total 

=> 
           
19.021,65  

                    

 8.4  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1017
41  

SINAPI 
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 
10CM. AF_09/2020 

PISO - PISOS   M 1,0000000 
               
14,26  

                 14,26  

Composição 
Auxiliar 

 
8729

8  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,0017000 
              
512,78  

                   0,87  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,5833000 
               
16,18  

                   9,43  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2430000 
               
12,79  

                   3,10  

Insumo 
 

0000
4824  

SINAPI 

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 
AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, 
CINZA, PALHA OU BRANCO 

Material   KG 2,3240000 
                 
0,37  

                   0,86  

    MO sem LS =>                9,67  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   9,67  

    Valor do BDI =>                3,85   Valor com BDI 
=> 

                  18,11  

      Quant. => 251,5400000 
Preço Total 

=> 
             
4.555,71  

                    

 8.5  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8518
1  

SINAPI 

PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO 
DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO 
DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, 
ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO 
ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* 
CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
APILOAMENTO E ATERRO INTERNO 

URBA - 
URBANIZAÇÃO 

  m² 1,0000000 
               
57,44  

                 57,44  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,8692000 
               
16,18  

                 14,06  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,5667000 
               
12,79  

                 20,04  

Insumo 
 

0000
0370  

SINAPI 
AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material   m³ 0,0502000 
               
95,11  

                   4,77  

Insumo 
 

0000
1379  

SINAPI 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 
II-32 

Material   KG 21,1533000 
                 
0,58  

                 12,24  

Insumo 
 

0000
4718  

SINAPI 
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material   m³ 0,0241000 
              
107,51  

                   2,59  

Insumo 
 

0000
4721  

SINAPI 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material   m³ 0,0241000 
              
106,95  

                   2,57  

Insumo 
 

0000
6189  

SINAPI 
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* 
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material   M 0,0660000 
               
17,90  

                   1,17  

    MO sem LS =>              25,54  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 25,54  

    Valor do BDI =>              15,53   Valor com BDI 
=> 

                  72,97  

      Quant. => 32,1500000 
Preço Total 

=> 
             
2.346,12  

                    

 9      REVESTIMENTO           
             
3.681,72  

 9.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
 

8789
4  

SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

  m² 1,0000000 
                 
4,30  

                   4,30  

Composição 
Auxiliar 

 
8731

3  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME 
DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,0037000 
              
397,00  

                   1,46  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1394000 
               
16,18  

                   2,25  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0465000 
               
12,79  

                   0,59  

    MO sem LS =>                2,33  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   2,33  

    Valor do BDI =>                1,16   Valor com BDI 
=> 

                    5,46  

      Quant. => 68,0200000 
Preço Total 

=> 
                
371,27  

                    

 9.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8779
9  

SINAPI 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

REVE - 
REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES 

  m² 1,0000000 
               
38,31  

                 38,31  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
35 MM. AF_08/2022 

Composição 
Auxiliar 

 
8736

9  
SINAPI 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM 
VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m³ 0,0393000 
              
475,09  

                 18,67  

Composição 
Auxiliar 

 
8830

9  
SINAPI 

PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,6000000 
               
16,18  

                   9,70  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,6000000 
               
12,79  

                   7,67  

Insumo 
 

0003
7411  

SINAPI 

TELA DE ACO SOLDADA 
GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 
25 X 25 MM 

Material   m² 0,1581000 
               
14,41  

                   2,27  

    MO sem LS =>              17,20  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 17,20  

    Valor do BDI =>              10,35   Valor com BDI 
=> 

                  48,67  

      Quant. => 68,0200000 
Preço Total 

=> 
             
3.310,46  

                    

 10      PINTURA           
         
153.667,53  

 10.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Composição 
 

8848
5  

SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
                 
2,17  

                   2,17  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0390000 
               
17,21  

                   0,67  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0140000 
               
12,79  

                   0,17  

Insumo 
 

0000
6085  

SINAPI 
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 

Material   L 0,1600000 
                 
8,31  

                   1,32  

    MO sem LS =>                0,60  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,60  

    Valor do BDI =>                0,58   Valor com BDI 
=> 

                    2,75  

      Quant. => 1.998,4500000 
Preço Total 

=> 
             
5.487,02  

                    

 10.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

2279  
ORSE 

Emassamento de superfície, com 
aplicação de 01 demão de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 03 

Latex PVA   m² 1,0000000 
               
10,70  

                 10,70  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,2500000 

                 
3,11  

                   0,78  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

3  
ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios   h 0,3500000 

                 
3,16  

                   1,10  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

1602  
ORSE 

Massa acrílica Massa acrílica (lata de 18 l) 
l 

Material   lata 0,3600000 
                 
5,56  

                   1,99  

Insumo 
 

0000
3767  

SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

Material   UN 0,3000000 
                 
0,84  

                   0,25  

Insumo 
 

0000
4783  

SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra   H 0,3500000 
               
12,30  

                   4,30  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,2500000 
                 
9,13  

                   2,28  

    MO sem LS =>                6,58  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   6,58  

    Valor do BDI =>                2,89   Valor com BDI 
=> 

                  13,59  

      Quant. => 1.998,4500000 
Preço Total 

=> 
           
27.154,16  

                    

 10.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8848
9  

SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
                 
9,58  

                   9,58  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1870000 
               
17,21  

                   3,22  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0690000 
               
12,79  

                   0,88  

Insumo 
 

0000
7356  

SINAPI 
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, 
COR BRANCO FOSCO 

Material   L 0,3300000 
               
16,62  

                   5,48  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>                2,97  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   2,97  

    Valor do BDI =>                2,59   Valor com BDI 
=> 

                  12,17  

      Quant. => 1.998,4500000 
Preço Total 

=> 
           
24.311,48  

                    

 10.4  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8849
6  

SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
               
18,66  

                 18,66  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,6720000 
               
17,21  

                 11,56  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2470000 
               
12,79  

                   3,16  

Insumo 
 

0000
3767  

SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

Material   UN 0,1000000 
                 
0,84  

                   0,08  

Insumo 
 

0004
3626  

SINAPI 
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES 
DE AMBIENTES INTERNOS 

Material   KG 1,5550200 
                 
2,48  

                   3,85  

    MO sem LS =>              10,68  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 10,68  

    Valor do BDI =>                5,04   Valor com BDI 
=> 

                  23,70  

      Quant. => 267,4200000 
Preço Total 

=> 
             
6.338,33  

                    



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

 10.5  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

2278  
ORSE 

Emassamento de superfície, com 
aplicação de 01 demão de massa corrida, 
lixamento e retoques - R1 

Latex PVA   m² 1,0000000 
                 
7,52  

                   7,52  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,1500000 

                 
3,11  

                   0,46  

Composição 
Auxiliar 

 
1055

3  
ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisórios   h 0,3000000 

                 
3,16  

                   0,94  

Insumo 
 

1605  
ORSE 

Massa corrida a base pva (coralar ou 
similar) Massa corrida a base pva (coralar 
ou similar) - lata de 18 l l 

Material   lata 0,5000000 
                 
1,79  

                   0,89  

Insumo 
 

0000
3767  

SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU 
MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA 

Material   UN 0,2000000 
                 
0,84  

                   0,17  

Insumo 
 

0000
4783  

SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra   H 0,3000000 
               
12,30  

                   3,69  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,1500000 
                 
9,13  

                   1,36  

    MO sem LS =>                5,05  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   5,05  

    Valor do BDI =>                2,03   Valor com BDI 
=> 

                    9,54  

      Quant. => 1.123,1900000 
Preço Total 

=> 
           
10.719,25  

                    



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

 10.6  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8848
8  

SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
               
10,81  

                 10,81  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2440000 
               
17,21  

                   4,19  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0890000 
               
12,79  

                   1,13  

Insumo 
 

0000
7356  

SINAPI 
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, 
COR BRANCO FOSCO 

Material   L 0,3300000 
               
16,62  

                   5,48  

    MO sem LS =>                3,87  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   3,87  

    Valor do BDI =>                2,92   Valor com BDI 
=> 

                  13,73  

      Quant. => 1.390,6100000 
Preço Total 

=> 
           
19.090,57  

                    

 10.7  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1007
17  

SINAPI 
LIXAMENTO MANUAL EM 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
                 
5,88  

                   5,88  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2986000 
               
17,21  

                   5,14  

Insumo 
 

0000
3768  

SINAPI 
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, 
NUMERO 150 

Material   UN 0,3000000 
                 
2,51  

                   0,74  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

    MO sem LS =>                3,72  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   3,72  

    Valor do BDI =>                1,59   Valor com BDI 
=> 

                    7,47  

      Quant. => 154,2600000 
Preço Total 

=> 
             
1.151,98  

                    

 10.8  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

1007
58  

SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
               
30,77  

                 30,77  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,3559000 
               
17,21  

                 23,33  

Insumo 
 

0000
5318  

SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material   L 0,0255000 
               
16,61  

                   0,42  

Insumo 
 

0000
7311  

SINAPI 
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 
ACETINADO 

Material   L 0,2549000 
               
27,55  

                   7,02  

    MO sem LS =>              16,93  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 16,93  

    Valor do BDI =>                8,32   Valor com BDI 
=> 

                  39,09  

      Quant. => 154,2600000 
Preço Total 

=> 
             
6.030,38  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

                    

 10.9  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  28.1  Próprio 
Pintura a cal a três demãos, em paredes 
internas ou externas 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
               
10,83  

                 10,83  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,4500000 
               
17,21  

                   7,74  

Composição 
Auxiliar 

 
1003

01  
SINAPI 

AJUDANTE DE PINTOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1500000 
               
13,98  

                   2,09  

Insumo 
 

0380
03  

IOPES CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) Material   KG 0,6600000 
                 
1,29  

                   0,84  

Insumo 
 

0380
18  

IOPES OLEO DE LINHACA (LABOR) Material   KG 0,0045000 
               
36,71  

                   0,16  

    MO sem LS =>                7,00  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   7,00  

    Valor do BDI =>                2,93   Valor com BDI 
=> 

                  13,76  

      Quant. => 68,0200000 
Preço Total 

=> 
                
936,04  

                    

 10.10  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9706
3  

SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m² 1,0000000 
                 
5,74  

                   5,74  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

Composição 
Auxiliar 

 
1002

51  
SINAPI 

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, 
DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU 
MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, 
COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E 
MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: 
MXKM). AF_07/2019 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  MXKM 0,1673070 
                 
7,82  

                   1,31  

Composição 
Auxiliar 

 
8827

8  
SINAPI 

MONTADOR DE ESTRUTURA 
METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2951000 
               
12,50  

                   3,68  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0590000 
               
12,79  

                   0,75  

    MO sem LS =>                4,41  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   4,41  

    Valor do BDI =>                1,55   Valor com BDI 
=> 

                    7,29  

      Quant. => 1.076,6300000 
Preço Total 

=> 
             
7.844,19  

                    

 10.11  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

0132
75  

SBC 
ALUGUEL MENSAL ANDAIME 
FACHADEIRO 

MAQUINAS E 
FERRAMENTAS 

  m² 1,0000000 
                 
7,43  

                   7,43  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,2480000 
               
12,79  

                   3,17  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Insumo 
 

0212
51  

SBC 
ALUGUEL MENSAL ANDAIME 
FACHADEIRO 

Material   m² 1,0000000 
                 
4,27  

                   4,27  

    MO sem LS =>                2,31  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   2,31  

    Valor do BDI =>                2,01   Valor com BDI 
=> 

                    9,44  

      Quant. => 1.076,6300000 
Preço Total 

=> 
           
10.168,06  

                    

 10.12  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9706
2  

SINAPI 
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 
FACHADEIRO. AF_11/2017 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m² 1,0000000 
                 
5,99  

                   5,99  

Composição 
Auxiliar 

 
8823

9  
SINAPI 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0699000 
               
12,71  

                   0,88  

Composição 
Auxiliar 

 
8826

2  
SINAPI 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0734000 
               
15,90  

                   1,17  

Insumo 
 

0000
0411  

SINAPI 
ABRACADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRACAO DE CABOS, 
COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM 

Material   UN 0,8945000 
                 
0,12  

                   0,11  

Insumo 
 

0000
7170  

SINAPI 

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 
ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA 
PROTECAO DE OBRAS 

Material   m² 1,1770000 
                 
3,26  

                   3,83  

    MO sem LS =>                1,55  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,55  

    Valor do BDI =>                1,61   Valor com BDI 
=> 

                    7,60  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

      Quant. => 1.076,6300000 
Preço Total 

=> 
             
8.182,52  

                    

 10.13  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

8841
2  

SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
                 
1,83  

                   1,83  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0250000 
               
17,21  

                   0,43  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0060000 
               
12,79  

                   0,07  

Insumo 
 

0000
6085  

SINAPI 
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR 

Material   L 0,1600000 
                 
8,31  

                   1,32  

    MO sem LS =>                0,36  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,36  

    Valor do BDI =>                0,49   Valor com BDI 
=> 

                    2,32  

      Quant. => 1.887,3700000 
Preço Total 

=> 
             
4.370,39  

                    

 10.14  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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Composição 
 

8841
7  

SINAPI 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
COR. AF_06/2014 

PINT - PINTURAS   m² 1,0000000 
                 
9,13  

                   9,13  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

0  
SINAPI 

PINTOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0720000 
               
17,21  

                   1,23  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,0180000 
               
12,79  

                   0,22  

Insumo 
 

0003
8877  

SINAPI 
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA 
DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 
EXTERNO 

Material   KG 1,9380000 
                 
3,96  

                   7,67  

    MO sem LS =>                1,06  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,06  

    Valor do BDI =>                2,46   Valor com BDI 
=> 

                  11,59  

      Quant. => 1.887,3700000 
Preço Total 

=> 
           
21.883,18  

                    

 11      ADMINISTRAÇÃO           
           
85.137,67  

 11.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9077
8  

SINAPI 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,0000000 
               
90,04  

                 90,04  

Composição 
Auxiliar 

 
9540

3  
SINAPI 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 1,0000000 
                 
1,35  

                   1,35  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA 

Insumo 
 

0000
2707  

SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Mão de Obra   H 1,0000000 
               
87,15  

                 87,15  

Insumo 
 

0003
7372  

SINAPI 
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA 
- ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Outros   H 1,0000000 
                 
0,94  

                   0,94  

Insumo 
 

0003
7373  

SINAPI 
SEGURO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Taxas   H 1,0000000 
                 
0,01  

                   0,01  

Insumo 
 

0004
3462  

SINAPI 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Equipamento   H 1,0000000 
                 
0,01  

                   0,01  

Insumo 
 

0004
3486  

SINAPI 

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipamento   H 1,0000000 
                 
0,59  

                   0,59  

    MO sem LS =>              88,50  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 88,50  

    Valor do BDI =>              24,35   Valor com BDI 
=> 

                 
114,39  

      Quant. => 208,0000000 
Preço Total 

=> 
           
23.793,25  

                    

 11.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

9429
5  

SINAPI 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  MES 1,0000000 
           
4.023,96  

             
4.023,96  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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Composição 
Auxiliar 

 
9542

3  
SINAPI 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  MES 1,0000000 
               
60,04  

                 60,04  

Insumo 
 

0004
0819  

SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra   MES 1,0000000 
           
3.584,68  

             
3.584,68  

Insumo 
 

0004
0863  

SINAPI 
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Material   MES 1,0000000 
              
178,27  

                
178,27  

Insumo 
 

0004
0864  

SINAPI 
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Material   MES 1,0000000 
                 
0,01  

                   0,01  

Insumo 
 

0004
3475  

SINAPI 

FERRAMENTAS - FAMILIA 
ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Equipamento   MES 1,0000000 
               
17,77  

                 17,77  

Insumo 
 

0004
3499  

SINAPI 

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Equipamento   MES 1,0000000 
              
183,19  

                
183,19  

    MO sem LS => 
         
3.644,72  

LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
             
3.644,72  

    Valor do BDI => 
         
1.088,08  

 Valor com BDI 
=> 

              
5.112,03  

      Quant. => 12,0000000 
Preço Total 

=> 
           
61.344,41  

                    

 12      SERVIÇOS COMPLEMENTARES           
           
22.743,96  

 12.1  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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Composição 
 

4405  
ORSE 

Grama nativa capim de burro ou batatais, 
em placas, fornecimento e plantio 

Paisagismo   m² 1,0000000 
               
17,62  

                 17,62  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 0,1500000 

                 
3,11  

                   0,46  

Insumo  140  ORSE 
Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 
m3 

Material   m³ 0,0050000 
               
18,75  

                   0,09  

Insumo 
 

2208  
ORSE Terra vegetal m3 Material   m³ 0,0800000 

               
70,88  

                   5,66  

Insumo 
 

0000
3324  

SINAPI 
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM 
PLANTIO 

Material   m² 1,0000000 
               
10,04  

                 10,04  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 0,1500000 
                 
9,13  

                   1,36  

    MO sem LS =>                1,36  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   1,36  

    Valor do BDI =>                4,76   Valor com BDI 
=> 

                  22,39  

      Quant. => 586,0000000 
Preço Total 

=> 
           
13.118,72  

                    

 12.2  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 
 

2394  
ORSE 

Fornecimento e espalhamento de terra 
vegetal preparada 

Paisagismo   m³ 1,0000000 
               
85,23  

                 85,23  

Composição 
Auxiliar 

 
1054

9  
ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios   h 1,6000000 

                 
3,11  

                   4,97  

Insumo  140  ORSE 
Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 
m3 

Material   m³ 0,1000000 
               
18,75  

                   1,87  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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Insumo 
 

2208  
ORSE Terra vegetal m3 Material   m³ 0,9000000 

               
70,88  

                 63,79  

Insumo 
 

0000
6111  

SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra   H 1,6000000 
                 
9,13  

                 14,60  

    MO sem LS =>              14,60  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                 14,60  

    Valor do BDI =>              23,04   Valor com BDI 
=> 

                 
108,27  

      Quant. => 58,6000000 
Preço Total 

=> 
             
6.344,67  

                    

 12.3  
Cód
igo 

Banco Descrição Tipo   Und Quant. Valor Unit Total 

Composição 

 
CIVI
L.36.

16  

Próprio LIMPEZA GERAL (REF.: 02450/ORSE) 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  m² 1,0000000 
                 
1,84  

                   1,84  

Composição 
Auxiliar 

 
8831

6  
SINAPI 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

  H 0,1000000 
               
12,79  

                   1,27  

Insumo 
 

1997  
ORSE Sabão em pó kg Material   kg 0,0100000 

                 
8,41  

                   0,08  

Insumo 
 

2414  
ORSE Vassoura piaçava un Material   un 0,0500000 

                 
9,76  

                   0,49  

    MO sem LS =>                0,93  LS => 0,00 
MO com LS 

=> 
                   0,93  

    Valor do BDI =>                0,50   Valor com BDI 
=> 

                    2,34  

      Quant. => 1.401,7100000 
Preço Total 

=> 
             
3.280,57  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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     Total sem 
BDI 

 590.811,72   

     Total do BDI  159.615,09   

     Total Geral  750.426,81   
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VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais                 
  Recuperação 

do Bloco 
Administrativo 
do Campus de 
Picuí do IFPB 

SINAPI - 
03/2023 - 
Paraíba 
SBC - 03/2023 
- Paraíba 
SICRO3 - 
01/2023 - 
Paraíba 
SICRO2 - 
11/2016 - 
Paraíba 
ORSE - 
02/2023 - 
Sergipe 

27,04% Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário dos 
insumos de mão de 
obra, de acordo com 
as bases. 

         

Cronograma Físico e Financeiro 

Ite
m 

Descrição 
Total Por 

Etapa 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

150 
DIAS 

180 
DIAS 

210 
DIAS 

240 
DIAS 

270 
DIAS 

300 
DIAS 

330 DIAS 360 DIAS 

 1  
SERVIÇOS 

PRELIMINARE
S 

                       
79.971,93  

       
11.995,7

9  

       
19.992,98  

       
23.991,5

8  

       
15.994,39  

         
7.997,19  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  -                      -    

100,00% 15,00% 25,00% 30,00% 20,00% 10,00%               

 2  
MOVIMENTAÇ
ÃO DE TERRA 

                       
14.547,95  

            
436,44  

         
1.454,79  

         
1.745,75  

         
2.182,19  

         
2.182,19  

         
2.182,19  

         
1.745,75  

         
1.454,7

9  

            
727,40  

            
436,44  

                  -                      -    

100,00% 3,00% 10,00% 12,00% 15,00% 15,00% 15,00% 12,00% 10,00% 5,00% 3,00%     
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 3  
RECUPERAÇÃ

O DE 
ESTRUTURA 

                       
77.455,17  

                  
-    

         
1.549,10  

         
3.872,76  

         
7.745,52  

       
11.618,2

8  

       
15.491,0

3  

       
15.491,0

3  

       
11.618,

28  

         
7.745,52  

         
2.323,66  

                  -                      -    

100,00%   2,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 3,00%     

 4  
OBRA DE 

CONTENÇÃO 

                       
63.009,38  

                  
-    

       
12.601,88  

       
18.902,8

1  

       
31.504,69  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  -                      -    

100,00%   20,00% 30,00% 50,00%                 

 5  FORRO 

                       
20.555,30  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

         
2.055,53  

         
4.111,0

6  

         
6.166,59  

         
6.166,59  

         2.055,53                    -    

100,00%             10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%   

 6  
COBERTURA 

E 
PROTEÇÕES 

                       
31.614,91  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

         
6.322,98  

         
9.484,47  

         
9.484,47  

         
6.322,9

8  

                  
-    

                  
-    

                  -                      -    

100,00%         20,00% 30,00% 30,00% 20,00%         

 7  
IMPERMEABIL

IZAÇÃO 

                       
14.351,82  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

         
4.305,55  

         
7.175,91  

         
2.870,3

6  

                  
-    

                  
-    

                  -                      -    

100,00%           30,00% 50,00% 20,00%         

 8  PISOS 
                       

53.865,64  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
         

2.693,28  
         

5.386,56  
         

5.386,56  
         

8.079,85  

       
10.773,

13  

         
8.079,85  

         
5.386,56  

         5.386,56           2.693,28  



VIABILIZA SOLUÇÕES  

 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 
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100,00%       5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 

 9  
REVESTIMENT

O 

                         
3.681,72  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

         
1.840,86  

         
1.840,86  

                  -                      -    

100,00%                 50,00% 50,00%     

 10  PINTURA 

                     
153.667,53  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

       
46.100,2

6  

       
46.100,2

6  
       46.100,26         15.366,75  

100,00%                 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 

 11  
ADMINISTRAÇ

ÃO 

                       
85.137,67  

         
7.066,43  

         
7.066,43  

         
7.066,43  

         
7.066,43  

         
7.066,43  

         
7.066,43  

         
7.066,43  

         
7.066,4

3  

         
7.151,56  

         
7.151,56  

         7.151,56           7.151,56  

100,00% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,40% 8,40% 8,40% 8,40% 

 12  
SERVIÇOS 

COMPLEMENT
ARES 

                       
22.743,96  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

       11.371,98         11.371,98  

100,00%                     50,00% 50,00% 

Porcentagem   3,14% 6,87% 8,96% 10,83% 6,54% 7,08% 8,23% 7,12% 12,54% 11,18% 11,61% 5,89% 

Custo   
       

19.498,6
5  

       
42.665,18  

       
55.579,3

3  

       
67.186,49  

       
40.573,6

3  

       
43.916,2

4  

       
51.098,9

8  

       
44.217,

03  

       
77.812,0

3  

       
69.405,9

3  
       72.065,90         36.583,58  

Porcentagem 
Acumulado 

  3,14% 10,02% 18,97% 29,80% 36,34% 43,41% 51,65% 58,77% 71,31% 82,49% 94,11% 100,00% 
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 “Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

VIABILIZA SOLUÇÕES  

“Engenharia com afinco, zelo e compromisso” 

 

 

 

 

 

 

GILMAR BORGES TOLENTINO 

Custo Acumulado   
       

19.498,6
5  

       
62.163,83  

     
117.743,

16  

     
184.929,6

6  

     
225.503,

29  

     
269.419,

53  

     
320.518,

50  

     
364.73

5,53  

     
442.547,

57  

     
511.953,

50  
     584.019,40       620.602,97  

 



SINAPI - Composição de Encargos Sociais

10/2018

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,03% Não incide 18,03% Não incide

B2 Feriados 4,31% Não incide 4,31% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,92% 0,71%

B4 13º Salário 10,80% 8,33% 10,80% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,99% Não incide 1,99% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 14,20% 10,95% 14,20% 10,95%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 51,18% 20,72% 51,18% 20,72%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,66% 3,60% 4,66% 3,60%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,16% 3,99% 5,16% 3,99%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,30% 0,39% 0,30%

C Total 10,32% 7,97% 10,32% 7,97%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,60% 3,48% 18,83% 7,62%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,39% 0,30% 0,41% 0,32%

D  Total 8,99% 3,78% 19,24% 7,94%

87,29% 49,27% 117,54% 73,43%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

GRUPO C

PARAÍBA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A


